ZMLUVA O DIELO

podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
evidenc¢né Cislo Objednavatela: 39 / 2020
evidenc¢né Cislo Zhotovitela: ZoD 98/2020-CS

(dalej len ,Zmluva®)

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Néazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a technickych:
- ekonomickych:

- realizacnych:

- realizacnych:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany v:

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a technickych:
- ekonomickych:
- realizaénych:

(d'alej len ,,Zhotovitel™)

Mestska cast’ KoSice-Sever
Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice
Ing. Franti$ek Ténai, MBA; starosta MC
00690929

2020762964

Prima banka a.s., KoSice

SK24 5600 0000 0005 6952 4001

Mgr. Margita Seféikova

Ing. Peter Luczy, prednosta, povereny ved. Ekon. oddelenia
Igor Vargosko, Odd. rozvoja

Jaroslav Karola, ved. Oddelenia hospodarskej spravy

COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselna 6, 042 45 KoSice

predstavenstvo spoloénosti v zloZeni

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva
Ing. Milan Balazik, MBA - ¢len predstavenstva

Ing. Juraj Serva - ¢len predstavenstva

31651 402

SK2020492111

VUB, a.s.

SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |, Oddiel: Sa,

Vlozka ¢islo: 240/V

Ing. Juraj Serva — zastupujuci riaditel Divizie Vychod
Ing. Peter Matta, ekonomicky namestnik

Marian Adamcik — veduci strediska RHS KoSice

Ing. Miroslav Kajfiak — stavbyveduci

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne len ,Zmluvné strany“ a kazdy samostatne len ,Zmluvna strana®)

za nasledovnych podmienok:

Preambula

Objednavatef je verejnym obstaravatelom podla § 7, pism. b) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO®).

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zéklade vysledkov verejného obstaravania zaddvaného podfa ust. §

117 ZVO.
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Clanok |.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutonenie stavebnych prac: ,Oprava
povrchu spevnenej obsluznej plochy pre motorové vozidla na ul. Szakkayho v KosSiciach®
v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitefla zo dna 14.07.2020, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (dalej len
,Dielo®).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthnom mene a na vlastni zodpovednost.

_Clanok II.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v nasledovnych terminoch:

a) Termin zacatia vykonavania Diela: do 5 dni od odovzdania staveniska.
b) Termin ukonc€enia Diela: najneskér do 31.08.2020.

Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje sa Objednavatefl
toto Dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Lehota pre ukoncenie Diela sa predlzuje a Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov

podla tejto Zmluvy, najma o dobu:

=  trvania naviac prac,

= trvania omeSkania Objednavatela s platbou alebo s plnenim inych zmluvnych povinnosti, di
poskytnutim potrebnej sucinnosti,

= trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumozfuju realizaciu Diela v sulade
s prislusnymi technickymi normami,

= omesSkanie Objednavatela s odovzdanim staveniska, s poskytnutim projektovej alebo inegj
dokumentacie potrebnej na riadnu realizaciu Diela,

= ak preruSenie prac bolo zavinené vySSou mocou alebo inymi okolnostami nezavinenymi
Zhotovitefom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, trestna, priestupkova alebo ina protipravna
¢innost na stavenisku, ktorej vySetrenie si vyzaduje preruSenie prac, archeologické nalezy, a pod.)

=  ak prekazky v praci zavinil Objednavatel,

= zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu Diela, stavebnych prac na Diele, a tym
prerusenie stavebnych prac o €as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie Diela prerus$it sa predlZuje
lehota vystavby na jeho dokoné&enie,

Clanok Ill.
Cena

Cena za zhotovenie Diela vyjadruje cenovu uroven v Case predlozenia navrhu Zmluvy aje stanovena
dohodou Zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. a je
dolozena Zhotovitefom ocenenym rozpoc&tom, ktory tvori prilohu k tejto Zmluve.

Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje : 5704,13 EUR bez DPH
1 140,83 EUR (DPH)
6 844,96 EUR vratane DPH

Dohodnuta cena za zhotovenie Diela je stanovena v zmysle rozpoctu za uréenych podmienok, platna pre
dany rozsah Diela a ¢as plnenia. Prace budu fakturované podla skuto&ne realizovanych a zameranych
mnoZstiev.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitelom.

Zmluvné strany kons$tatuju, Zze cena Diela bola uréena podla podkladov a informacii, ktoré Zhotovitelovi
poskytol Objednavatel. V pripade, ak déjde k zmenam alebo doplneniam poskytnutej dokumentacie alebo
inych podkladov (najmé ak budu mat vplyv na zvySenie objemov plnenia alebo na zmenu technického
rieSenia), ma Zhotovitel pravo zmenit cenu diela na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny
Diela je vS8ak Zhotovitel povinny pouzivat obdobny spdsob cenotvorby ako pouZil pri ur€ovani zakladne;j
ceny.
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Clanok IV.
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie Diela Objednavatel uhradi na zaklade faktury, ktora4 Zhotovitel vystavi a doruci
Objednavatelovi po ukonceni Diela a odsuhlaseni supisu vykonanych prac.

Zhotovitel musi svoje prace na Diele vyucétovat overitelnym spdésobom. Faktdra musi byt zostavena
prehfadne, a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznalenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla tejto Zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom
ohodnoteni.

Zhotovitel bude Dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného Objednavatelom
alebo jeho opravnenym zastupcom, ktory supis potvrdi svojim podpisom a peciatkou Objednavatela.
Objednavatel sa zavazuje odsuhlasit supis prac alebo ho vratit Zhotovitelovi na prepracovanie v lehote 2
pracovnych dni odo dfia jeho doru€enia; marnym uplynutim uvedenej lehoty sa bude supis prac
povazovat za Objednavatelom odsuhlaseny.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktora musi mat nalezitosti danového dokladu
v zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ze faktdra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je opravneny
vratit’ ju Zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a lehota
splatnosti bude pokracovat doruenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od jej doru¢enia Objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktury
pripadne na den pracovného volha alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat
najbliz§i nasledujuci pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucéet Zhotovitela. Za zaplatenie faktary sa
povazuje pripisanie fakturovanej Ciastky v prospech uétu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s uhradou faktdry, mbéze Zhotovitel uctovat Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy def omeSkania.

Clanok V.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podfa technického zadania, projektovej
dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto Zmluvy a Ze po€as zaru€nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Zaru€na doba na celé Dielo je 36 mesiacov a zacina plynut odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati Diela
zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podfa tychto zaruénych listov.

V Case trvania zaruc¢nej doby ma Objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa
nepovazuje chyba a Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

a) v désledku umyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentacii; alebo

b) vdosledku C¢&innosti Objednavatela alebo tretej osoby, v désledku nespravnej udrzby alebo
nevykonavania udrzby, spbsobené beZnym opotrebovanim, mechanickym poSkodenim, Zivelnymi
udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel’; alebo

¢) poskodenim mechanizmami alebo U€inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda konstrukcii
Diela, materialmi a pracami dodanymi Objednavatelom; alebo

d) spbsobené deformaciou podlozia alebo v désledku netinosného alebo inak nevhodného podlozia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni Objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u Zhotovitela, inak jeho narok na odstranenie vady zanika. V reklamacii musi objednavatel vadu
presne popisat alebo uviest ako sa prejavuje.

Zhotovitel sa zavézuje zacat' s odstrarfiovanim pripadnej vady predmetu zakazky v zmysle bodu 2. tohto
¢lanku tejto Zmluvy bez zbytoéného odkladu po jej odbornom posudeni. Pri odstrafiovani vady je
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Zhotovitel povinny postupovat tak, aby odstranenie vady bolo vykonané v lehote primeranej charakteru
a rozsahu vady.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdésobenie
Objednavatela pri ich odstrariovani.

Clanok VI.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpeCnosti prace a zabezpeceni
plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie Diela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko naraz, v celom rozsahu pripravené pre
vykonanie Diela, bez technickych a pravnych vad, v sulade s podmienkami pozadovanymi Zhotovitelom
v dokumentacii, ktora bola zaslana Objednavatelovi pred uzatvorenim tejto Zmluvy (ak boli uvedené), tak
aby Zhotovitel mohol zac¢at vykonavat Dielo v sulade s podmienkami Zmluvy. Objednavatel odovzda
Zhotovitelovi stavenisko najneskér den predchadzajuci diiu dohodnutého zaciatku vykonavania Diela.
V pripade, ze Objednavatel porusi, ktordkolvek svoju povinnost podla tohto bodu Zmluvy, Zhotovitel je
opravneny preruSit vykonavanie Diela, priCom termin ukon&enia a odovzdania Diela sa predlzuje o dobu
trvania omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti podla tohto bodu Zmluvy a pokial toto
omeskanie Objednavatela trva viac ako 10 dni je Zhotovitel opravneny od tejto Zmluvy odstupit.
Zhotovitel ma zaroven narok na uhradu vSetkych nakladov spojenych s preruSenim vykonavania Diela.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmét
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Objednavatel zabezpeci jednotlivé vyluky a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technolégie vystavby a pouzitia materidlov podla projektovej
dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
predpisov o poziarnej ochrane, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o ochrane Zzivotného
prostredia.

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu spolu s:

a) vytyCenym obvodom staveniska,

b) vyty€enymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi,

c) vytyCenymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, Ze dalSie sa na stavenisku nenachadzaju,
d) urenim skladky na ulozenie vyburanych hmét a do¢asnej medziskladky materialu,

e) urlenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko.

Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude Zhotovitel pokraovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodato&ne pozadovat’ odkrytie
tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady Objednavatefla.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuju
minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik Zhotovitela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor Objednavatela bude vykonavat osoba, ktora na to ma potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom Diela po jeho prevzati a pisomnom odovzdani Zhotovitelom
(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani Diela).

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat’ Dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim Objednavatelovi.
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Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu Zmluvné strany ihned po skonéeni stavebnych prac
a dodavok na zaklade vyzvy Zhotovitela.

Ak sa Objednavatel alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie Diela alebo ak niektora
z tychto osdb bezddvodne odmietne spolupdsobit pri spisovani zapisu o odovzdani a prevzati Diela alebo
ho odmietne podpisat, vykona sa ohliadka Diela aj bez ich uc€asti a Dielo sa povazuje za odovzdané
dfiom vykonania ohliadky.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati Diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi,
nebrania plynulej a bezpenej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati Diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie vykonavat &innost vrozsahu podia Clanku I. tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpedit poCas celej doby realizacie Diela platnost takéhoto opravnenia.

Zhotovitel' zrealizuje Dielo kvalifikovanymi pracovnikmi. Zhotovitel zodpoved4 za to, ze bude mat pre
svojich zamestnancov vSetky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre realizaciu
Diela a zaroveh Cestne vyhlasuje, Ze neporuSuje zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Clanok VII.
Vyssia moc

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vble povinnej
strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by povinna strana tato
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a dalej, ze by v €ase vzniku zavazku tito prekazku
predvidala (najma, nie v8ak vylu€ne: zZivelné pohromy, pandémie, epidémie, vojny, vojnové operacie
rozlicného druhu, vzbury, oblianske nepokoje, sabotaz, revolucie, piratske Ciny, explézie, poziare,
zaplavy, generalne Strajky, vyluky, oficidlne intervencie legalnej alebo nelegélnej povahy a terorizmus).

Zmluvna strana, ktord poruSuje svoju povinnost alebo ktord s prihliadnutim na vSetky okolnosti méa
vediet, Ze porudi svoju povinnost zo Zmluvy, je povinna oznamit druhej Zmluvnej strane povahu
prekazky, ktora jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti, a o jej désledkoch. Oznamenie je potrebné
vykonat bez zbyto&ného odkladu po tom, €o sa povinna strana o prekazke dozvedela alebo pri naleZitej
starostlivosti mohla dozvediet.

Uginky okolnosti vyludujucich zodpovednost st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou
su spojené. O dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost sa primerane predlZuje lehota plnenia.
Ak okolnosti vylu€ujuce zodpovednost trvaju dihSie ako 2 mesiace, ktorakolvek Zmluvna strana je
opravnend odstupit od tejto Zmluvy.

Clanok VIil.
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Z2e obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ak je Zhotovitel v omeskani s terminom ukoncenia Diela o viac ako 10 pracovnych dni z dévodov na
strane Zhotovitela, mdze Objednavatel uctovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
diela za kazdy den omeskania, maximalne vSak do vysky 10% z ceny diela.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat’ v8eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.
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Zmluvné strany maju pravo ukonCit platnost tejto Zmluvy odstipenim od tejto Zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran.

Za zavazné porusenie tejto Zmluvy sa povazuje:
a) omeskanie s Uhradou faktur Objednavatelom o viac ako 30 dni;
b) omeskanie s dokon&enim diela o viac ako 30 dni.

V pripade doCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele z dévodov na strane
Objednéavatela, zaplati Objednavatel Zhotovitefovi pomernu &ast ceny diela a naklady, ktoré Zhotovitelovi
vznikli v suvislosti s doasnym preruSenim alebo zastavenim prac na Diele.

Clanok IX.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplinky tejto Zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti tejto Zmluvy predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov obidvoch Zmluvnych
stran.

Tato Zmluva nahradza vsetky doterajSie zavazky Zmluvnych stran, tykajuce sa vyhotovenia Diela
v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh vratane.

V pripade, ak sa neskor stane niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy neplatné alebo nevykonatelné, nema
takato neplatnost alebo nevykonatelnost niektorého z ustanoveni tejto Zmluvy vplyv na platnost a
vykonatelnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Zmluvné strany su v takomto pripade povinné bez
zbyto¢ného odkladu uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, ktory nahradi neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie tejto Zmluvy tak, aby bola véla Zmluvnych stran vyjadrena v nahradzanych ustanoveniach
tejto Zmluvy zachovana.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych pre bezproblémové plnenie
tejto Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

Prilohou tejto Zmluvy je Cenové ponuka Zhotovitefa zo dnia 14.7.2020, sulastou ktorej je oceneny
rozpocet.

Tato Zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi po jej podpise dva
a Zhotovitel jeden rovnopis.

Tato Zmluva nadobuda platnost dhiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gc&innost drfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

KoSice dfia 14.08.2020 KoSice dfia 20.08.2020
Objednavatel” Zhotovitel”
.,podpisané® .podpisané”“
...... | ngFrant|§ekTena|MBA |ngM|lanBa|a2|kMBA
Starosta ¢len predstavenstva
.podpisané*“

Ing. Juraj Serva
¢len predstavenstva




