ZMLUVA ODIELO C. 432021

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva")

Objednavatelr
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Zastupcovia na rokovanie
vo veciach zmluvnych;
technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Kontakt e-mail:
Telefonne gislo:

(d'alej len ,objednavatel)

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidio:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zastupcovia na rokovanie
vo veciach zmluvnych:
technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Kontakt e-mail:
Telefénne Cislo:

Zapis v obchodnom registri:

(dalej len ,zhotovitel)

Clanok I.
Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ KoSice-Sever
Festivalové namestie 2, 040 01 Kosice
Ing. FrantiSek Ténai, MBA - starosta
00 690 929

2020762964

Mgr. Margita Seféikova
Ing. Jan Hu¢ko

StavStar s.r.o.

Hlavna 59/42, Grané - Petrovee 053 05
Mgr. Vladimir Bednarik

47 550 571

2023984193

SK2023984193

Mar. Viadimir Bednarik
Mgr. Vladimir Bednarik

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice |,
vloZka &, 34824/V oddiel: Sro

(dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany*)

Clanok II.
Podklady pre uzavretie zmluvy

Tato zmluva je uzatvorena v stlade s § 117 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov s ndzvom predmetu: ,Vymena okien na objekte Ekran.“



Clanok IIL.
Pravne predpisy

Vzajomne vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zékona & 513/1991 Zb. — Obchodny z&konnik
v zneni neskorS$ich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik"), ust. zakona &. 18/1996

Z. z. o cenach v znenl neskorsich predpisov (dalej len ,zak. & 18/1996 Z. z.“) a vyhlaskou Ministerstva financii
SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhlaska ¢. 87/1996

Z. z.") aust. zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych z&konov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani® ) a dalSimi véeobecne pravne zéavaznymi predpismi, ktoré upravuijt
oblast predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela, a to realizacia stavebnych prac - vymena okien na objekte
Ekran v $pecifikacii a rozsahu dodavok a prac uvedenych v Prilohe &. 1 tejto zmluvy o dielo (dalej len
»dielo" alebo ,predmet zmluvy"). Priloha &. 1 tvorl nedelitelnt sucast' tejto zmluvy.

Predmet tejto zmluvy zahffia vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne préce, vypratanie a
vyCistenie zariadenia staveniska, likvidaciu odpadu, zaruéné listy a navody na obsluhu v slovenskom
jazyku, certifikaty, atesty a ostatné doklady a sluzby suvisiace s predmetom pinenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viasthom mene, na viastné naklady a na viastna
zodpovednost.

Zhotovitel sa zavazuje poéas vykonavania diela zabezpectit vietky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie
minimalnych obmedzeni prevadzky budovy Miestneho Uradu, Festivalove namestie 2, Ko3ice a nebude
méct z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokon¢ene dielo prevezme na zaklade pisomného zépisu o odovzdani a
prevzati diela, ktory je podpisany poverenymi zastupcami zhotovitela a objednavatela s odtladkom
peciatky oboch zmluvnych stran a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu v zmysle tejto zmiuvy.
Pisomny zapis o odovzdani a prebrati diela je sGCastou nasledne zhotovitefom vystavene;
a objednavatelovi riadne (na adresu sidla uvedent v &l. I. tejto zmluvy) dorucenej faktury.

St¢astou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpecenia bezpeénosti a ochrany zdravia
pri préaci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe &. 2 a tvori nedeliteln suéast tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje odovzdat' predmet tejto zmluvy v bezchybnom stave a v $tandartnej kvalite, po
odskugani s uvedenim do prevadzky. Predmet zmluvy musi byt dodany a vyhotoveny podra platnych
STN, EN a vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na predmet zmluvy, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpe&nostnych predpisov.

Clanok V.
Termin a miesto pinenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy je budova Miestneho tradu — Mestskej ¢asti KoSice — Sever, Festivalove
namestie €. 2, KoSice.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch:
a) termin prevzatia staveniska najneskor do 3 pracovnych dni po nadobudnuti Uginnosti tejto zmiuvy,
b) termin ukonéenia a odovzdania diela do 15 tyZzdiiov odo diia tcinnosti ZoD.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon€enim a odovzdanim objednavatelovi
na zaklade pisomného zapisu podla ods. 5 &l. IV. tejto zmluvy. Termin ukoné&enia diela oznami zhotovitel
zépisom v stavebnom denniku.

Za splnenie terminu, $pecifikovaného v ods. 2. pism. b) tohto &lanku sa povaZuje odovzdanie a prevzatie
diela, na zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany obidvoma
zmluvnymi stranami.



Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat aj v skorSom termine v pripade, ak zhotovitel riadne ukongi
dielo pred dohodnutym terminom. O spinenf predmetu tejto zmluvy v skor§om termine je zhotovitel
povinny informovat’ objednavatela miniméine 3 pracovné dni vopred zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek skuto&nosti, ktora
brani alebo staZuje v€asnl alebo riadnu realizaciu diela a méze spdsobit omeskanie zhotovitela s
plnenim terminov podfa tejto zmluvy.

V pripade, ak potas realizécie diela nastani skuto&nosti charakterizované ako vy88ia moc, v pripade
klimatickych podmienok, ktoré znemoZziiuji zhotovitelovi pokradovat v realizacii diela alebo z dévodov
podra ust. § 374 Obchodného zakonnika, v takom pripade sa tato doba nepogita do lehoty realizacie diela
podfa tejto zmluvy a pocas trvania tychto skutodnosti zhotovitel nie je v omeskani.

Clanok VL.
Cena za predmet zmluvy

Cena za vykonanie diela podfa podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zakona & 18/1996 Z. z., vyhlaskou & 87/1996 Z. z., podla rozpoctu tvoreného
jednotlivymi poloZkami podfa Prilohy &. 1, ktora tvori nedelitelnu stéast tejto zmluvy. Cena dohodnuta je
stanovena:

Cena diela bez DPH: 31 144,30 Eur

DPH 20 % 6 228,86 Eur

Celkova cena s DPH: 37 373,16 eur

Slovom: tridsat'sedemtisictristosedemdesiattri eur a Sestnast centov

V cene diela st obsiahnuté aj dopravné naklady a vietky naklady stvisiace s uskuto&nenim predmetu
zmluvy, najma naklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu, vypratanie a vygistenie zariadenia staveniska
a nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

Clanok VIL.
Financovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela. Podkladom
pre Uhradu faktlry bude slpis vykonanych préc a dodavok potvrdeny objednavatefom. Zhotovitel je
povinny fakturovat cenu diela podfa ust. ods. 1 a 2 &lanku VI. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej doruéenia
objednéavatelovi na adresu sidla uvedenu v &l. |. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v stvislosti s pinenim predmetu tejto zmiuvy neposkytuje
zhotovitefovi Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu diela.

Zhotovitel zabezpeli, aby nim vystavena faktira obsahovala vetky potrebné nalezitosti dafiového
dokladu v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel vrati faktlru, ktora nebude obsahovat' potrebné nalezitosti, resp. bude obsahovat
nespravne Udaje. Nova lehota splatnosti faktlry zagina plynit po doru&eni novej opravenej faktary
objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v &l. I. tejto zmluvy.

V nadvaznosti na ods. 5 tohto &lanku sa zhotovitel zavazuje prilozit k fakture poloZkovity stipis

vykonanych prac a dodavok, vystaveny v stlade s nasledovnymi poZiadavkami:

—  polozky sUpisu vykonanych prac musia byt v stlade s poloZkami prac uvedenymi v rozpotte,
pricom supis vykonanych prac a dodavok musi byt vytvoreny priamo z rozpoétu;

— supis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZstva prac vykonanych zhotovitelom v stlade s
rozpocCtom, ktory je stcastou tejto zmluvy. V pripade, Ze doslo k zmene mnoZstiev vykonanych prac
upravenych dodatkom k tejto zmluve, musia byt‘ “upravené” prace vykazané na supise vykonanych
prac v sulade s dodatkom k tejto zmluve;

— sUpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac a dodavok

v stlade s touto zmluvou.



Clanok VIi.
Spolupbésobenie zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny uchovévat v mieste realizacie diela jednu kopiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav potrebnych pre realizaciu diela podrla
tejto zmluvy. Povereni zamestnanci objednavatela budi mat pravo pristupu ku v3etkym tymto
dokumentom v pracovnom &ase pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktory bol
vypracovany za U¢elom realizacie diela, tato strana zistent chybu alebo vadu okamzite oznami druhej
zmiuvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujlice osoby vo veciach tykajlcich sa vykonavania diela:
a) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
Igor Vargosko tel. &islo: =7~
b) za dodavatela:
osoba poverena vykonom funkcie stavbyvedtceho:
Jopzef Rusnak tel. &islo: Imail.com

kosicesever.sk

Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt dostato&ne kvalifikovani
tak, aby boli kompetentni a kvalifikovani vykonavat' uréené povinnosti.

Povereny zastupca vo veciach technickych nie je opravneny dopliiat alebo menit akékolvek zmluvné
dokumenty prislichajlice k tejto zmluve véitane tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpeCenstvach a ohrozeniach na stavenisku, o
preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia a o postupe v pripade
poziaru.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela bude termin ukoncenia a odovzdania diela
upraveny pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Nebezpe&enstvo $kody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znéd3a zhotovitef
do zapisniéného odovzdania diela zhotovitefom.

Clanok IX.
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat s naleZitou odbornou starostlivostou v stlade so
Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac podfa &l. IV ods. 1 tejto zmluvy. Zhotovitelom vykonané dielo bude

dalej v stlade:

a) s poziadavkami na najvy3siu akost stanovenymi prislusnymi zavaznymi smernymi STN, priCom za
najvy$siu akost zmluvné strany povazujd dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na Gcel planovany objednavatelom a zaroveri je aj pravne spdsobilé na
uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

b) s takou Uroviiou akosti, ktoréd objednavatefovi umoZni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného
diela minimalne po dohodnutd zaruénu dobu,

c) so vietkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpe¢nosti a zdravia pri  préci
a poziarnej ochrany vztahujtcej sa k zhotovovanemu dielu.

Zhotovitel zabezpeéi podia ust. § 44 zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
v znenl neskorsich predpisov (stavebny zakon) odborné vedenie uskuto&iiovania stavebnych tprav
kvalifikovanou osobou a primerané technické vybavenie.

Zhotovitel zabezpeti pri stavebnych Gpravach okamzity odvoz vyburaného materialu na riadend skladku
odpadov alebo na zberné dvory odpadov.

Odpady, ktoré vzniknt uskuto&fiovanim stavebnych prac budu zneskodiované v sulade so zakonom
&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitelovi sa zakazuje uskladfiovat' stavebny material na verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny pri uskutoCfiovani stavebnych Uprav dbat na to, aby svojou d&innostou
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti.

Zhotovitel sa zavdzuje k utajovaniu informacii voli tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu
objednavatelovi.

Objednavatel oboznami pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o platnych predpisoch
BOZP a o protipoZiarnych predpisoch platnych v €ase vykonavania diela v priestoroch objektu Ekran.

Objednavatel' je povinny zhotovitela informovat o nebezpeéenstvach a ohrozeniach na pracovisku
(stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade pos$kodenia zdravia
a o postupe v pripade poZiaru,

Nebezpeéenstvo Skody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel do zapisniéného odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel' zabezpedi, Ze jeho zamestnanci a osoby sa pri zhotovovani diela budl pohybovat len vo
vyznagenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo, ktoré prevezme a bude realizovat prace proti kradezi, poskodeniu
alebo zniceniu.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi zoznam vietkych zamestnancov, ktori budu vykonavat
prace na zhotovovanom diele, a to pri odovzdani staveniska. Odovzdanie staveniska bude
zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené podpismi oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit ochranu svojich zamestnancov, v plnom rozsahu dodrZiavat
zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v znenl neskorsich predpisov.

Zhotovitel' diela vyznati priestor so zvy3enym nebezpefenstvom vhodnymi vystraZznymi oznaceniami,
tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby pri zhotoveni diela
nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb, majetok objednavatela ani riadny chod
prace. Zhotovitel zabezpeci a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny
chod prevadzky.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materialy v kvalite a v sulade
s platnymi STN, EN, platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou. Akékolvek materidly, &asti
a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve mdZu byt zhotovitelom pouZité na
zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba, pévodnych materidlov, &asti a zariadeni uvedenych v tejto
zmluve v Case plnenia tejto zmluvy bola ukonfena. O tejto skuto€nosti zhotovitel predlozi
objednavatefovi vyhlasenie wvyrobcu. Na zaklade uvedenych skutoCnosti a po predchadzajicom
pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavrl dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nesmie zadat tretim osobam vyhotovenie celého diela.
Objednavatel dielo v rozsahu podla &l. IV ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok.

Pre odovzdanie diela zabezpeci zhotovitel naslednt dokumentaciu:

a) casti stavebného resp. montdZneho dennika, v ktorych su uvedené fakturované prace adodavky,
b) fotodokumentéaciu prac, ktoré sd fakturované,

c) atesty a certifikaty pouZitych materialov,

d) doklady o uloZeni odpadu.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze inym zhotovitefom objednavatela umozni vstup na stavenisko a v pripade
potreby strpi realizaciu iného diela na stavenisku z dévodu, Ze objednavatel v priebehu realizacie diela
bude pre plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy, zabezpecéovat ich plnenie
inymi zhotovitelmi na zaklade osobitnej zmluvy.

€lanok X.
Stavebny resp. montazny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny resp. montazny dennik (dalejlen
,SD" resp. ,MD") o pracach, ktoré vykonava, az do dfia odovzdania a prevzatia diela na zéklade
pisomného zapisu v zmysle ods. 5 &l. IV. tejto zmluvy.

V SD resp. MD musia byt' zapisané nasledovné Utdaje:
— datum;
— podasie (teplota, vihkost a iné relevantné klimatické podmienky);
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10.

— Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe;
— pocet pracovnikov zhotovitela podl'a remesiel, zG€astfiujlcich sa na zhotoveni diela.

Objednéavatel je povinny obsah SD resp. MD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat v lehote
do 3 pracovnych dni odo diia zapisu zhotovitela do SD resp. MD.

Zapisy v SD resp. MD sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

SD resp. MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priom original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva
a druha kopia objednavatelovi.

Clanok XI.
Zaruky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3eobecna zaruéna doba na vykonané dielo je 60 mesiacov, pricom
tato zaruéna doba zacina plynat dfiom riadneho odovzdania diela objednavatelovi na zaklade
pisomného zépisu o odovzdani a prebrati diela v zmysle ods. 5 &l. V. tejto zmluvy. Na material
a zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zarucné listy, sa
vztahuje zaru€na doba podla tychto zaruénych listov. Pre vyligenie pochybnosti plati, Ze pokial sa
v texte zmluvy, jej prilohach pouZiva pojem ,zaru€na doba" mysli sa tym v&eobecna zaruéna doba tohto
odseku.

Dielo bude odovzdang, len ak objednavatel v pisomnom zapise o odovzdani a prevzati diela v zmysle
ods. 5 &l. IV. tejto zmluvy vyhlasi, Ze dielo prebera. Pripadné vady a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu
uzZivaniu diela budl uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia diela s uvedenim terminu ich
odstranenia, pricom tento zapis bude zarveri povaZovany za reklamaciu vad a nedorobkov.

Objednavatel méze odmietnut prevzatie diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich charakteru
a rozsahu aZ do doby, kym ich zhotovitel' neodstrani.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi pravnymi
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoné&ena praca oproti technickému zadaniu.

Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat bez zbytotneho odkladu, najneskér do konca zaruénej
lehoty.

Zhotovitel sa zavézuje vady v zaru€nej dobe odstranit v dohodnutych lehotach. Reklamacia vad bude
vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohadnuta pri reklamagnom konani.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat a povinnost
zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela pocas zaruénej lehoty.

Ak zhotovitel neodstréani vady diela v primeranej dodatonej lehote alebo ak oznémi pred jej uplynutim,
Ze vady neodstrani, objednavatel' sa bude riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny umoZznit zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela
zistené po&as zaruénej doby odstrafiovat’,

Glanok XIL.
Sankcie

V pripade omeSkania objednavatela s U(hradou opravnene vystavenej faktiry so vsetkymi
pozadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podia €lanku VII. ods. 2 tejto zmluvy, je zhotovitel
opravneny Uctovat objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy aj
zataty defi omeskania aZ do zaplatenia.

Ak sa =zhotovitef dostane do omeskania s ukonenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania. Tym nie
je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody v rozsahu prevySujicom zmluvnu pokutu.

V pripade ome8kania zhotovitefa s odstrdnenim vad a nedorobkov v dohodnutom termine, zhotovitel
sa zavézuje, Ze uhradi objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 35,00 EUR za kaZdy aj zataty
defi omeskania a vadu.

V pripade opakovaného vyskytu tej istej vady diela a v zavislosti od jej charakteru a rozsahu ma
6



objednavatel pravo na:
a) zlavu z ceny diela vo vyske 10 % z celkovej ceny diela alebo,
b) odstipenie od zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vdetky 3Skody vzniknuté jeho d&innosfou poéas realizdcie diela na
objednavatelovom objekte a jeho vybaveni. Po zisteni 3kody je zhotovitel povinny vznik $kody ohlasit
objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do pdvodného stavu. Pri Gplnom zni¢eni
musi zhotovitel zni€enl vec alebo zariadenie nahradif novou vecou toho istého typu. Pri uréovani
Skody bude objednavatel vychadzat z ceny veci v ¢ase poSkodenia.

Clanok Xiil.
Odstipenie od zmluvy

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnend okamzZite odstlpit od tejto zmluvy pri podstatnom

poruseni povinnosti vyplyvajlicej z tejto zmluvy a poZadovat nahradu Skody, ktora jej vznikla zavinenim

druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie povinnosti buda

povazovat:

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo

b) porugenie povinnosti zakladajlicej niektory z dévodov pre okamzZité odstlpenie od zmluvy uvedeny
v ods. 2 alebo 3 tohto &lanku zmiuvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstipit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel je v omeskani s riadnym ukoncenim diela o viac ako 30 kalendarnych dni, okrem pripadu,
ak je dovodom omeskania dévod podla &l. V ods. 7 tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrZiava kvalitu zhotovovania diela
a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak

a) objednavatel neposkytne zhotovitelovi stGéinnost ani v dodatognej primeranej lehote, ktor( si
zhotovitel vopred vyZiadal pisomne,

b) objednavatel je v ome$kani s uhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako 30
kalendarnych dni.

Odstlipenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim dévodu, pre
ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dnf odo diia dorugenia
odstupenia vypratat a vycistit stavenisko, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Sugasne je zhotovitel
povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbytoéného odkladu spinit akykolvek odévodneny
pokyn objednavatela obsiahnuty v odstipeni od zmluvy, tykajlci sa ochrany Zivota alebo majetku alebo
ak si to vyZaduje bezpeénost na stavbe.

V pripade ukonéenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér v lehote podia ods.
5 tohto &lanku zmluvy, vratit objednavatefovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy
od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre objednavatela vyhotovené alebo pre neho uréené,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Eislovanymi pisomnymi dodatkami, ktoré
sa po podpisani zmluvnymi stranami a nadobudnuti UCinnosti stavaju jej nedelitelnou sucastou,
pokial tieto nebudt v rozpore s § 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Tato zmluvu je moZné pocas jej trvania zmenit bez nového verejného obstaravania dodatkom k tejto

zmluve, av3ak maximalne do 15 % hodnoty pévodnej zmluvnej ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto

zmluvy.

Tuto zmluvu je objednavatel opravneny zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej

trvania v nasledovnych pripadoch, ak:

a) vznikne dévodna potreba Upravy ceny uvedenej v &l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol z dévodu,
Ze Cast predmetu zmluvy sa poéas pinenia zmluvy prejavila ako ¢ast predmetu zmluvy, ktoru nie je
potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat;

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej ¢asti diela Specifikovaného v &l. IV tejto zmluvy, ktora je
nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, av8ak nie je zahrnuta v tejto zmluve, nakofko ju
poskytuje jej pévodny dodavatel a zmena dodavatela nie je mozna z ekonomickych alebo technickych
dévodov, pricom ide najmd o poZiadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability
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s existujlicim dielom definovanym podla tejto zmluvy a spésobi objednavatelovi vyznamné tazkosti
alebo podstatnu duplicitu nakladov, pricom hodnota v8etkych opravnenych zmien nepresiahne 50%
hodnoty pdvodnej zmluvy podla €l. Vi ods. 1 tejto zmluvy,

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynaloZeni naleZitej
starostlivosti predvidat,

d) nastane potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia z dévodov:
- vzniku skutoénosti definovanych ako vy$Sia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekaZok zo strany objednavatela,
- nepriaznivého pogasia pocas realizacie predmetu zmiuvy,

e) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
Statutdrneho organu, osobe podla €l. VIII ods. 4 zmluvy, zmena &isla bankového U¢tu a pod.).

Clanok XV.
Vys&sia moc

Za vy88iu moc sa povazuje prekdzka braniaca riadnemu a véasnému vykonaniu diela, ktora nie je
zavisla od vole zmluvnych stran, ak nemozZno rozumne predpokladat, Ze by povinnd strana tlto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v 8ase vzniku zavézku tito prekazku
predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vy$Sej moci, je tato
zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekdzke druhej zmluvnej strane
a Specifikovat povinnosti, ktoré neméZe pinit z dévodu vy§8ej moci. Oznamenie musi byt podané
pisomne a bezodkladne, najneskédr do 5 pracovnych dni po tom, ¢o zmluvna strana ziskala vedomost
o prekazke vy38ej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych povinnosti, ktoré uviedla
v predmetnom oznameni, a to pofas doby trvania prekazky tvoriacej vy55iu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla plnit svoje povinnosti z dévodu prekazky vy$&ej moci, je povinna
s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie ddsledkov pdsobenia
prekazky vyS8ej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podia zmluvy, a to najma vyvinut
potrebné Usilie na minimalizaciu omeSkania s plnenim zmluvnych povinnosti dotknutych prekazkou
vy&8ej moci.

Bezodkladne po skon&eni trvania prekazky vy38ej maci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka branila
v plneni povinnosti, povinna oznamit druhej zmluvnej strane skonéenie jej trvania.

¢1. XVI.
Zaverecéné ustanovenia

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami platnych
pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
v platnom a G€innom zneni.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo séasti neplatnym alebo nevymahatelnym,
nema tato skuto€nost vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajlicej €asti tejto zmluvy. V takomto
pripade sa zmluvné strany zavazuji nahradit neplatné alebo nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy

novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatefnymi, ktoré budu mat €o najbliz&i pravny vyznam
a uginok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy sa budu
snazit riesit hfadanim moZnosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze
takto neddjde k urovnaniu sporu bude spor postipeny na rieSenie prislusnému stdu SR.

Zmluvné strany s povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo v3etkych skuto¢nostiach,
ktoré su rozhodujtice pre plnenie povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy, najm& zmenu obchodného mena
pravnej formy, bankoveého spojenia, adresy sidla a kore$pondencnej adresy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu zaloZeného
touto zmluvou (napriklad faktiry, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Groku z omeskania alebo
odstlpenie od tejto zmluvy) sa budu povaZovat za dorucené aj v pripade, ak sa doporugena zasielka
adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej zmluvne] strane ako neprevzata
(napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti vodbernej lehote,
pripadne z dévodu nezndmeho adresata); v uvedenom pripade sa pisomnost povaZuje za doruéent
diiom, ked bola odosielatelovi listova zasielka vratend, i ked sa adresat o tom nedozvedel.



6. Zmluva je vyhotovend v 3 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise objednavatel
dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

7. Zmluva v sllade s § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma
zmluvnymi stranami a U¢&innost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.

8. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tlto zmluvu uzatvorili slobodne a vaZne, neuzatvorili ju v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, &i fyzickym natlakom, zmluvu si riadne precitali,
jej obsahu porozumeli, povaZuji ho za jednoznatny, urCity a zrozumitelny a na znak suhlasu ju
vlastnorugéne podpisali.

9. Nedelitelnou stcastou tejto zmluvy su jej prilohy:
Priloha &. 1 — Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Priloha &. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpecenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi na pracovisku/stavenisku

Chnoe - PETRMISCE o f g o 0 T p——
oA Bt - P A8 e t4.9.2011 V Kosiciach dia .2 %% (el ..
Za zhotovitela: Za objednavatela:

L
................................................................................ pecs i e
Meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis Ing. FrantiSek Ténai, MBA
opravnenej osoby (osdb) zhotovitela starosta



Priloha €. 1 k Zmluve o dielo

Specifikacia a rozsah dodavok a prac
(zhotovitel vioZi rozpocet)



Priloha &. 2 k Zmluve o dielo

Dohoda
o podmienkach zabezpecenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi na pracovisku/stavenisku
uzatvorena v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - Obé&ianskeho zakonnika v
zneni neskorSich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany
Obchodné meno: Mestska ¢ast’ Kosice-Sever
Sidlo: Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Ténai, MBA - starosta
ICO: 00 690 929
DIC: 2020762964

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel’: (dopini uchadzag)

Obchodné meno: StavStar s.r.o.

Sidlo: Hlavna 59/42, 053 05 Granc¢ - Petrovce
Statutarny organ: Magr. Vladimir Bednarik

ICo: 47550571

(dalej len ,zhotovitel™)

(dalej spolu len ,strany dohody*) 3
CL 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie viecbecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP") ako aj ochrany pred poZiarmi (dalej ,OPP") na
pracovisku/stavenisku v suvislosti s realizaciou Zmiuvy o dielo: ,,Vymena okien na objekte Ekran* uzatvorenej
medzi objednavatelom a zhotovitelom, pricom tato dohoda je jej neoddelitelnou sugastou.

CL3
VSeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitel'a

Zhotovitel je zodpovedny

a)

d)

e)

za dodrzZiavanie véeobecne zavaznych pravnych predpisov v pinom rozsahu, najma ustanovenia zékona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v znenl neskor$ich predpisov, ust. zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorgich
predpisov a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj bezpetnych pracovnych postupov vykonavanych na
pracovisku/stavenisku objednavatela, organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP
a ochrany jeho majetku;

za kvalifikaciu, odbornd a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov a fyzickych osdb podnikatelov,
s ktorymi spolupracuje, potrebnl pre vykon zmluvnych €innosti pre objednavatela; vysledok vykonanej
lekarskej prehliadky zamestnancov, ako aj platny preukaz alebo platné osvedZenie na vykon &innosti
s vy88im rizikom (podla prilohy €. 1a k zakonu ¢&. 124/2006 Z. z.) musi byt zdokumentovany a na
poZiadanie objednavatela predloZzeny ku kontrole;

za oboznamenie a §kolenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpefnosti a ochrane zdravia pri praci
podfa ust. § 7 zak. ¢. 124/2006 Z. z. a o ochrane pred poZiarmi podla ust. § 4 zak. €. 314/2001 Z. z.
platnymi v éase vykondvania diela a to svojim technikom BOZP a OPP;

za bezpectnost aochranu zdravia svojich zamestnancov podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za
poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov podfa ust. NV €. 395/2006 Z. z;

za pracovné Urazy a iné Urazy vlastnych zamestnancov;
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f) za stav bezpetnosti technickych zariadenf pouZivanych na pracovisku/stavenisku objednavatela, za
pouZivané pracovné prostriedky, materidly a nebezpeéné latky;

g) =za dodrZiavanie vSeobecne pravne zavaznych predpisov SR a pokynov objednavatela pre oblast
ochrany jeho majetku,

h) v pripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatefov (napr. dovoz stavebného
materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto subdodavatelov
s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpecného pohybu na pracovisku/stavenisku
a s podmienkami vykonu ich cinnosti a zaroveri za preukazatelné informovanie objednavatela
o vykonavani tychto &innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat ich &innost tak, aby nebola ohrozena
bezpeénost oséb a majetku.

Cl.a
Povinnosti zhotovitel'a a objednavatela pred za¢atim prac na diele

1. Pred zacatim prac na diele je zhotovitel povinny:
a) predloZit objednavatelovi zoznam v8etkych zamestnancov, ktori budl vykonavat prace na
zhotovovanom diele a nasledne zabezpecit (¢ast svojich zamestnancov na vstupnom oboznameni
a pouceni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela;
b) pisomne upozomit objednavatela na rizika vyplyvajice pre zamestnancov objednavatela z ¢innosti,
ktord bude v priestoroch a na pracoviskéach objednavatela vykonavat’;
c) zabezpetit pre zamestnancov zapisniky bezpe&nosti prace;
d) predlozit objednavatelovi zoznam nebezpeénych latok, ktoré bude pri svojich ¢innostiach skladovat
a pouZivat v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouZivania a skladovania,
€) na poZiadanie predloZit objednavatelovi karty bezpe€nostnych Gdajov  k pouzivanym
a skladovanym nebezpeénym latkam, pricom uvedené karty budl umiestnené na mieste ich
pouZivania a skladovania.
2. Objednavatel je povinny cboznamit a pouéit zamestnancov zhotovitela podla ust. § 6 ods. 4 zakona &.
124/2006 Z. z. a ustanoveni § 4 zakona €. 314/2001 Z. z., najmé informovat o nebezpetenstvach
a ohrozeniach na pracovisku, preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, postupe
v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, postupe pri vyhlaseni poziarneho
poplachu, zdolavani poziaru, zachrannych prac a evakuacie.

¢éLs
Posldenie rizika

Povinnostou zhotovitela je zistovat pred zacatim prac, ako aj priebeZzne pofas prac, nebezpeéenstva
a ohrozenia na pracovisku/stavenisku, posudzovaf riziko a nasledne vypracovaf pisomny dokument
o posudeni rizika pre véetky €innosti vykonavané jeho zamestnancami. PosuUdenie rizika musi zohladriovat
véetky hladiska, ktoré mézu viest k pracovnym Urazom alebo inym poskodeniam zdravia z prace. Obsahom
tohto posudku musi byt najmé& popis zriadeného pracoviska/staveniska, vyber a nasadenie pracovnych
prostriedkov (najmd montazne provizdrid, zdvihacie zariadenia, leSenia, a pod.), pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi zamestnancami, pouZivanie nebezpegnych latok (najma
chemickych latok), podmienky pracovného prostredia a kvalifikacia, ako aj osobné predpoklady vykonu
zamestnancov zhotovitefa podiefajlicich sa na realizacii diela. Posldenie rizika méze byt aj stéastou
bezpetnych pracovnych postupov, ktoré musia byt predloZzené objednavatelovi.

Cl.6
Alkohol, omamné a psychotropneé latky
1. Zamestnanci zhotovitefa su povinni dodrZiavat zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych

a psychotropnych latok, zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku/stavenisku
objednavatela. Zarovef plati zakaz prind$ania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych
latok na pracovisko/stavenisko objednavatela.

2. Objednavatel je opravneny poZiadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky
a v pripade podozrenia poZadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok
u zamestnancov zhotovitela. Naklady na zabezpecenie krvnej skusky znasa zhotovitel.



CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Zhotovitel je povinny zabezpetif, aby jeho zamestnanci pouZivali osobné ochranné pracovné
prostriedky (dalej ,O0PP") podla ust. NV €. 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedat existujlcim
a predvidatelnym pracovnym podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku/stavenisku.
Zamestnanci zhotovitela st povinni pouzivat OOPP pogas vykonu prac pre objednavatela. Uvedené
povinnosti sa vztahuju aj na fyzické osoby, ktoré s podnikatelom a vykonavaju prace pre zhotovitela.
V pripade vykonu prac vo vyske, kedy nie je moZné pouZif kolektivne zabezpecenie proti padu,
zamestnanci zhotovitela musia pouZivat prostriedky osobného zabezpecenia proti padu.

Cl. 8
Pracovné prostriedky

Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpecnost a prevadzky schopnost vSetkych
pracovnych prostriedkov, ktoré uréi na vykon prace. Zhotovitel je podla NV €. 392/2006 Z. z. povinny
pouzivat len pracovné prostriedky (nastroje, naradie, stroje, rebriky, viazacie prostriedky, leSenia,
stavebné stroje a pod.), ktoré su v bezchybnom technickom stave, si pravidelne kontrolovane
v zmysle osobitnych predpisov, boli podrobené predpisanym odbornym prehliadkam, skGskam
a reviziam. Skutonosti podla predchadzajtcej vety je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
preukazat, pricom doklady o nich musia byt objednavatefovi k dispozicii za Ugelom nahliadnutia na
mieste ich pouZivania.

Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze pouzije iba také elekirické zariadenia, elektrické ruéné naradia
a elektrické spotrebite, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré su v sulade s prisludnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt preukazatelne zdokumentované a na
poZiadanie objednavatela predlozené ku kontrole. Dokumentacia o vykonani posledne] kontroly musi
byt objednavatelovi k dispozicii za (telom nahliadnutia na mieste ich pouZivania.

CL9
Zasady zabezpec&enia spolocnych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie plnia
tlohy na spoloénom pracovisku/stavenisku u objednavatela tak, Ze méze byt ohrozena ich bezpe&nost
alebo zdravie, musi byt spoluprdca zamestnavatelov a tychto oséb pri prevencii, priprave a
vykondvani opatreni na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany pred poziarmi,
koordindcia &innosti a vzajomna informovanost, pisomne dohodnuta. Dohoda uréi, kto z nich je
povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoloénom
pracovisku a v akom rozsahu.

2. Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolo&nom
pracovisku/stavenisku, su povinni navzajom sa pisomne informovat najma@ o rizikdch mozZného
ohrozenia, preventivhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie
poZiarov, na vykondvanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je
zhotovitel povinny poskytnat svojim zamestnancom, subdodavatefom a zastupcom zamestnancov
pre bezpecnost a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

Cl. 10
Zasady vedenia zapisnika bezpecnosti prace

Zapisnik bezpeénosti prace (dalej len ,zapisnik") je povinny zabezpelit zhotovitel pre svojich
zamestnancov, ktori vykonavaju prace na pracoviskach (objekt, stavba, pracovisko, zariadenie)
objednavatela.

Zamestnanci zhotovitela s povinnf mat zapisniky pri sebe na mieste vykonu prace a na poziadanie
ich predlozit pri kontrole.

Zaznamy v zapisniku vedie zhotovitel pre svojich zamestnancov v zmysle zasad pre vedenie zapisnika.
V zapisniku je potrebné okrem vyplnenych ldajov zaznamenat aj Cislo obcianskeho preukazu,
nalepit fotoképiu OP zamestnanca, uviest osobitné druhy oboznameni (tykajice sa napr. prac vo
vyske, obsluhy stavebnych mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval, s uvedenym
datumom a potvrdenim osoby, ktora oboznamenie vykonala. Ak tieto zaznamy nie sd uvedené
v zapisniku, musia byt na pracovisku/stavenisku prislusné preukazy alebo osvedéenia zamestnancov.

3



Osobitné druhy oboznameni, pri ktorych sa vydava preukaz (preukaz zvaraa, preukaz piléika, preukaz
viazaCa bremien a pod.), ktory je zamestnanec povinny mat pri vykone préac, nie je potrebné zaznamenat
v zapisniku.

CL. 11
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia
osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.
Zhotovitel je d'alej povinny najma:

a) dodrZiavaf Cistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

b) dodrZiavat zakaz fajéenia na pracovisku/stavenisku, ako aj vo vietkych vnatornych a vonkajsich
priestoroch objednavatela;

c) dodrZiavat bezpe&nost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikéciach objednavatela;

d) pri vykonavani montaZnych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku/stavenisku objednavatela zacat pracu az vtedy, ked je pracovisko/stavenisko vybavené
a zabezpecené v zmysle platnych a Gginnych pravnych predpisov;

e) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch objednavatela,
pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené pristupové komunikacie;

f) udrZiavat vyClenené priestory a montéZne pracoviska na svojenaklady v sulade s bezpeénostnymi,
poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

g) na preukazatelne prevzatom pracovisku/stavenisku dodrziavat predpisy BOZP a OPP pri pracach,
ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu zodpovedat za oblast BOZP a
OPP;

h) pouZivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednévatefom pri prevzati
pracoviska/staveniska;

i) uskladriovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne urgil
objednavatel pri odovzdani pracoviska/staveniska;

i) zabezpetit viditelné oznaCenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela,
vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiela sa na realizacii diela spolu so zhotovitelom;
pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach, elektromontaznych pracach alebo
elektroinStalatnych pracach na diele je zhotovitel povinny vybavit zamestnancov reflexnymi
vestami s viditelnym oznacenim obchodného mena alebo loga zhotovitela na zadnej ¢asti vesty.
Reflexné vesty nie je potrebné pouZivat v pripade, ak to ostatné OOPP neumoziiuju (napr. pri
zvaratskych pracach), alebo ak pouZitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri
pracach na elektrickej in3talacii pod napatim alebo pri praci vo vy$ke pri pouZiti prostriedkov
osobného zabezpetenia proti padu);

k) zabezpecit, aby vSetci zamestnanci zhotovitefa a jeho pripadnych subdodavatelov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoZnosti a preukazy podla osobitnych predpisov, tieto
doklady je kaZdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodévatelov povinny predloZit v pripade
vykondvania kontroly zo strany objednavatela alebo organov &tatnej alebo verejnej spravy.

€L 12
Zaistenie BOZP vo vyske a nad vofnou hibkou

Vykonévanie pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, ako aj pouZivanie vertikalnej
komunikacie, t. z. konStrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna plogina)
musi byt v stulade s vyhl. €. 147/2013 Z. z. v platnom zneni.

V3etky zhotovitefom pouZivané vertikalne komunikacie musia byt bezpeéné, v dobrom technickom
stave. Ich naleZity stav je zhotovitel povinny kontrolovat podia platnych a Géinnych predpisov osobou
odborne spdsobilou. Tieto kontroly musia byt preukdzatelne zdokumentované a na poZiadanie
objednavatela predlozené ku kontrole.

LeSenia a pracovné plosiny mdzu byt zmontované, upravované, demontované alebo uvedené do
prevadzky vyhradne osobou s platnym osvedtenim leSenara, dalej musia zodpovedat poZiadavkam
ucelu pouzitia.

Zhotovitel' je zodpovedny za bezpetnost vertikalnej komunikacie a dodrzanie pravidiel bezpe&ného
pouZivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zataZenie, ktoré je oznacené na Stitku
leSenia/plo3iny, nesmie byt prekroCené.

Zhotovitel' je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod le§enim/ploginou bol
zabezpeceny v sllade s platnymi predpismi a je povinny presved¢it sa o riadnom stave vietkych nim
pouzivanych Krytov a uzaverov.
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€L 13
Ginnosti spojené so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s €innostami spojenymi so zvyS8enym nebezpecenstvom vzniku poZiaru je zhotovitel povinny
podla ust. vyhl. €. 121/2002 Z. z., platnych a G€innych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem
a pozZiadaviek objednavatela najma:

e)

zabezpedit a dodrZiavat podmienky protipoZiarnej bezpecnosti, za ktorych sa mdze €innost vykonavaf;
nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon &innosti minimalne 3 pracovné dni pred zacatim ich realizacie;
pred zacatim &innosti urit potrebny pofet zamestnancov pre zriadenie protipozZiarnej asistencnej
hliadky, zabezpetit absolvovanie odbornej pripravy protipoziarnej asistencnej hliadky svojim technikom
PO a poZiadat objednavatela o povolenie na vykon tychto &innosti;

zabezpecit Kkontrolu miesta vykonu &innosti, kontrolu pracoviska a prifahlych priestorov a to
v priebehu vykonu &innosti, pri preru$eni a po skonfeni do uplynutia doby, pocas ktorej hrozi
nebezpetenstvo vzniku poZiaru;

zabezpetit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.

Cl. 14
Opatrenia pri ohrozeni Zivota a zdravia os6b

1.Pri spozorovani nebezpegenstva alebo hrozby vzniku takéhoto nebezpeéenstva, ktoré by mohio

ohrozit zdravie alebo Zivoty osdb alebo spdsobit prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych

zariadeni a v pripade vzniku bezprostredného a vaZzneho ohrozenia Zivota alebo zdravia st zamestnanci
zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, bezodkladne oznamit vznik udalosti uréenému zamestnancovi objednavatela
a podla moznosti upozornit vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpecenstvom ohrozené;

b) zabezpetit potrebné opatrenia, aby nedoslo k dalS§iemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia a podla
moZnosti podielat sa na odsfrafiovani nasledkov ohrozenia;

c) vykonaf pisomny zapis o preruSeni prac a dévody prerusenia.

Zhotovitel je povinny: i

a) pisomne uréit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoc;;

b) registrovat a evidovat pracovné trazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu povinnost podia
ust. § 17 zak. NR SR &. 124/2006 Z. z. voéi prisludnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit aj cbjednavatelovi (vedlicemu Useku alebo referentovi BOZP, PO a CO), s
cielom zabezpecit objektivne vySetrovanie;

c) zabezpecit lekarnicku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej pracovnej skupine
zabezpecit minimalne dvoch vySkolenych zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Cl.15
Sankcie

V pripade zistenia porudenia povinnosti vyplyvajlcej z tejto dohody, objednavatel na tito skutoénost

upozorni zhotovitela a zmluvné strany zistené porusenie pisomne zaznamenaju.

Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi, je

objednavatel opravneny nariadit prerusenie prac.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porudil povinnosti podfa tejto dohody opakovane, méze byt zakazany

vstup do priestorov a na pracoviska objednavatefa.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov afalebo inych omamnych a psychotropnych latok pri vykonavani

prac na pracovisku/stavenisku a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (vysledkom je pozitivna dychova alebo krvna skdska) a/alebo pri
poZiti inych omamnych a psychotropnych latok (vysledkom je pozitivna krvna skidska) zamestnancom
zhotovitela, objednavatel natrvalo zakaZe zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na
pracoviska objednavatela a zaroven bude vod&i zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vyske
500,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesthlasi s vysledkom ski3ky na alkohol (kedy vysledkom je
pozitivna dychova skiska), moZe byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skiska musi byt
zabezpetena veducim zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, pricom naklady na vykonanie krvnej sktisky znasa zhotovitel;
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c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitefa odmietne sa podrobit dychovej skisky, alebo sa odmietne
podrobif odberu krvi &i lekarskemu vySetreniu za U¢elom zistenia pozitia alkoholickych napojov a/alebo
inych omamnych a psychotropnych latok alebo svojvolne opusti pracovisko v €ase vykonavania tejto
skusky, povaZuje sa to za pozitivnu skisku a postupuje sa v zmysle ods. 4 pism. a) tohto &lanku
dohody. Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné &innosti zhotovitela do vyriedenia
konkrétneho pripadu zodpovednym vedlcim zhotovitela. O takomto preru$eni prace musi byt
okamzite vykonany pisomny zaznam. Skodu vzniknutd z dévodu preruSenia prac, ako aj dalSie
nasledky z toho vyplyvajlice, znaSa zhotovitel.

5. Ak konanie zhotovitela alebo jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok porusenie predpisov
v oblasti BOZP a OPP atieto porudenia budi mat za nasledok udelenie pokuty alebo inych sankeii
zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prisluSnych pravnych predpisov, zhotovitel je
povinny  nahradift = objednavatelovi 8kodu  spdsobenu uhradenim uvedenej sankcie,
a to v celej vyske zaplatenej pokuty aleho inej sankcie.

¢l. 16
Zavereéné ustanovenia

1. Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny spodmienkami a ustanoveniami v nej
obsiahnutymi a sthlasi s nimi.

2. Téato dohoda nadobtida platnost a G€innost diiom nadobudnutia platnosti a Uginnosti zmluvy

podla &l. 2 tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla €l. 2 tejto dohody.

4. Zmluvné strany vyhlasujd, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli €o do obsahu i rozsahu, neuzatvorili
ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, & fyzickym natlakom,
dohoda vyjadruje ich vélu, naznak €oho k nej pripajaju svoje podpisy.

o

V Grané - Petrovciach diia 25.8.2021 V Kosiciach diia [#4:7..2227 ...
Za zhotovitela: Za objednavatefa:
..................................... R e e ]
Meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis Ing. Frantisek Ténai, MBA
opravnenej osoby (oséb) zhotovitela starosta









REKAPITULACIA STAVBY
Kéd:
Stavba: Ekran

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

StavStar s.r.o. , Hlavna 59/42, 053 05 Gran¢ — Petrovce

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane

DPH zakladna 20,00%

znizena 20,00%
Cena s DPH v
Projektant T

Déatum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00
31 144,30

EUR

Peciatka

Pediatka

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana 1z 6

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

21.6.2021

47550571
SK2023984193

31 144,30
Vyska dane
0,00

6 228,86

37 373,16

Peciatka

Peciatka






REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd:
Stavba: Ekran

Miesto:

Objednéavatel:
Zhotovitel:

Kéd

Naklady z rozpoétov

Ekran

StavStar s.r.o. , Hlavna 59/42, 053 05 Gran¢ — Petrovce

Popis

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Strana2z6

21.09.2021

Cena bez DPH [EUR]

31 144,30

31 144,30

Cena s DPH [EUR]

37 373,16

37 373,16






KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Ekran

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:
StavStar s.r.o. , Hlavna 59/42 , 053 05 Granc¢ - Petrovce

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
znizena 31 144,30

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis: Peciatka
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KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:

1CO:
IC DPH:

1CO:
I€ DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

v EUR

Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

21.00.2021

47550571
SK2023984193

31 144,30

Vyska dane
0,00
6 228,86

37 373,16

‘Peciatka

Peciatka






REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Ekran

Miesto:
Objednavatel:

Zhotovitel: StavStar s.r.o. , Hlavna 59/42 , 053 05 Gran¢ - Petrovce

Kad dielu - Popis

Naklady z rozpocétu
HSV - Prace a dodavky HSV
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
é ; Ostétné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmbt HSV
PSV - Prace a dedavky PSV

764 - Konstrukcie klampiarske

766 - Konstrukcie stolarske

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

Strana4z6

Datum: 21.09.2021

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

31 144,30

5 913,64
1106,00
2657,20
1084,75
1 065,69

25 230,65
704,25
21012,84
3 513,56






ROZPOCET
Stavba:

Ekran

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel’

PG Typ Kod

Naklady z rozpoétu

32

30
29

31

28

10

13

14

15

16

17

19

20

21

22

p HSV

b 3

K 311275031.S

D B

K 612425921.8
K 612425931.5

D 9
K 979011131.8

K 979081111.8

K 979011121.8
K .979081121.8
K -979082111.5
K ‘9790821721.87

K 9790898112.S

D 99
K 999281111.5

p PSV

D 764
K 764410230.S

D 766
K 766621081.S

M 61141
M 61142

M 61143

M 61145

M 61146

M 61147

M 41148

M 41149

M 41150

StavStar s.r.0. , Hlavna 59/42 | 053 05 Gran¢ - Petrovce

Popis

Prace a dodavky HSV

Zvislé a kompletné konstrukcie
Murivo z pdrobetonovych tvarnic hladkych pevnosti P2
aZz P4, hrubky 300 mm

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Omietka ostenia okenného alebo dverného hladka

Omietka ostenia okenného alebo dverného hruba

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km

'Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé
_ dalSie podlaZie

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy

dalsi 1 km

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot

do10m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmaot

‘za kaZdych daldich 5 m

Poplatck za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ),
ostatné

Presun hmoét HSV

Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
vonkajSich plastov vysky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie klampiarske
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu,

‘vratane rohov r.8. 200 mm

Konétrukcie stolarske

‘Montaz okna plastového na PUR penu

Okno plastové p.¢. 1 §/ - 850/1860 - biele, trojskio -

teply ramik, min 6 komorovy ram aj kridlo, 3 tesnenia

Okno plastové p.¢. 2 §As- 1160/1140 - biele, trojskio -
teply rémik, min 6 komorovy ram aj kridlo, 3 tesnenia

Okno plastové p.¢. 3 §/ - 580/550 - biele, trojsklo -

teply ramik, min 6 komorovy ram aj kridlo, 3 tesnenia

Okno plastové p.¢. 5 §/v - 2050/1470 - biele, trojskio -

teply ramik, min 6 komorovy ram aj kridio, 3 tesnenia

Okno plastové p.¢. 6 §/A - 2050/1400 - biele, trojsklo -
teply rdmik, min 6 komorovy rém aj kridlo, 3 tesnenia

Qkno plastove p.¢. 7 s/v - 7040/1960 - biele, trojskio -

teply ramik, min 6 komorovy ram aj kridlo, 3 tesnenia

Okno plastové p.¢. 8 A - 6530/2560 - biele, trojskio -

teply ramik, min 6 komorovy réam af kridlo, 3 tesnenia

'Okno plastové p.¢. 9 5/ - 1180/1470+870/2310 -

biele, trojsklo - teply ramik, min 6 komorovy ram aj

kridlo. 3 tesnenia

Okno plastové p.&. 10 8§/ - 1180/1470+870/2310 -
biele, trojsklo - teply rémik, min 6 kormorovy ram aj

kridlo, 3 tesnenia
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MJ

m3

m2

mz2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

MnozZstvo

7,000

255,500
255,500

9,823
9,823
98,230
98,230
9,823
196,460

9,823

23,682

75,000

511,000

8,000

1,000

5,000

2,000

4,000

3,000

1,000

8,000

10,000

Datum;

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

158,000

5,200

5,200

23,000

13,080

1,000

0,410

10,250

1,000

30,000

45,000

9,390

7,000

139,660

117,970

60,130

249,260

256,300

1 425,080

2890,120

368,620

368,620

21.09.2021

Cena celkom [EUR]

31 144,297

5 913,644

1106,000
1106,000

2 657,200
1 328,600

1328,600

1084,754
225,929

128,485
98,230
40,274

100,686

196,460

294,690

1 065,690
1 065,690

25 230,653

704,250
704,250

21 012,840
3 677,000

1117,280
117,970
300,650
498,520

1025,200

4275,240

2890,120

2 948,960

3 686,200






PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm, i 75,000 2,000 150,000

23 K 766694143.5 dizky 1600-2600 mm

Parapetna doska plastova, Sirka 150 mm, komorkova

24 ‘ _K 6_1_1560000100'3 vnufornd, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m i 5.160 423,100
D 767 ~__ Konstrukcie doplnkove kovove 3513,663
1 K 767631800.S ngontaz okleq pre beztmelové zasklenie konsirukcie, m2 151,121 3.000 . 453363
| | ~_vratane zasklenia, -0,06500t ) I .
25 K Montaz sietky proti hmyzu ks 5,000 5,000 . 25,000
26 M Sietka proti hmyzu 683 x v1400, ks 4,000 19,120 . 76,480
27 M Sietka proti hmyzu §1160 x v1140 ks 1,000 26,440 26,440
28 K 767661560.S M(?ntaz interierovej hlinikovej zallzie Sirka do 200 cm b 130,000 5000 650,000
[ ~dlzky do 260 cm I
29 M 611530074900.8 Zaluzie interiérové hlinikové ks 130,000 18,640 2410,200
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