

**ZMLUVA O DIELO č. 52/2021**  
uzavretá podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

**Článok I.**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Mestská časť Košice - Sever**  
Sídlo: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. František Ténai, MBA – starosta  
IČO: 00 690 929  
DIČ: 2020762964  
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:  
technických: Igor Vargoško  
zmluvných: Mgr. Margita Šefčíková  
IBAN: SK24 5600 0000 0005 6952 4001  
Kontakt:  
Tel. číslo: 055/6324773  
e-mail: info@kosicesever.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

Názov: **StavStar s.r.o.**  
Sídlo: Hlavná 59/42, Granč – Petrovce 053 05  
Štatutárny orgán: Mgr. Vladimír Bednárík  
IČO: 47 550 571  
DIČ: 2023984193  
IČ DPH: SK2023984193  
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:  
technických: Mgr. Vladimír Bednárík  
zmluvných: Mgr. Vladimír Bednárík  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
Číslo účtu: SK41 0200 0000 0032 2713 6053  
IBAN: SK41 0200 0000 0032 2713 6053  
SWIFT: SUBASKBX  
Zápis v obch. registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
vložka č. 34824/V oddiel: s.r.o.  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

**Článok II.**

**PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY**

Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom predmetu zákazky: „**Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKARAN“.**

### Článok III. PRÁVNE PREDPISY

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 18/1996 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 87/1996 Z. z.“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ďalšími všeobecne právne záväznými predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto zmluvy.

### Článok IV. PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZÁCIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy pre objednávateľa vykonať na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo dielo: **„Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKLAN“**
  - 1.1 v súlade s projektovou dokumentáciou, spracovanou Ing. Jánom Marenčíkom M-Technical, Brnenská 1079/38, 040 11 Košice,
  - 1.2 v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Zväzok zhotoviteľa vykonať dielo zahŕňa okrem dodávok a prác uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zmluve aj vykonanie prác súvisiacich s vybudovaním, prevádzkou, vypratáním a vyčistením zariadenia staveniska a vypratáním a vyčistením priestorov priamo dotknutých dielom od stavebných odpadov po ukončení stavebných prác.
3. Miestom realizácie diela je budova Miestneho úradu – Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie č. 2, Košice.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy, v súlade s povoleniami potrebnými pre uskutočnenie diela, vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami, ako aj v súlade so záujmami a pokynmi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.
5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo bez väd a v I. akostnej kvalite v súlade s bodom 24. čl. IX tejto zmluvy.
6. Objednávateľ je povinný riadne dokončené dielo zápisnične prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie cenu podľa článku VI. tejto zmluvy.
7. Súčasťou zmluvy je Dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku (stavenisku), ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 a tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ
  - a) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
  - b) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
  - c) potvrdzuje a zodpovedá za to, že rovnako aj všetci jeho subdodávatelia disponujú a v prípade potreby sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami, potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

## **Článok V. ČAS PLNENIA**

1. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ a objednávateľ sú povinní určiť osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie staveniska. O riadnom prevzatí a odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany zápis, ktorý na mieste vlastnoručne podpíšu zodpovedné osoby podľa tohto článku zmluvy. Zápis obsahuje stručný opis aktuálneho stavu staveniska v deň podpisu zápisu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný vykonať dielo ako celok najneskôr do max. 15.12.2021 (doplní uchádzač) odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v termíne podľa ods. 2 tohto článku.
4. Za splnenie termínu realizácie diela, ktoré je definované v ods. 2 čl. V. tejto zmluvy, považuje sa odovzdanie diela zhotoviteľom a prevzatie diela objednávateľom, na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred.
5. V prípade, ak zhotoviteľ riadne ukončí dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ je povinný toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. O plnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred zápisom v stavebnom denníku.
6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínu podľa tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela počas doby, kedy nebolo možné realizovať dielo z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka. V takom prípade zmluvné strany uzavria dodatok k tejto zmluve v súlade s článkom XVI. tejto zmluvy, ktorým upraví termín ukončenia a odovzdania diela.

## **Článok VI. CENA DIELA**

1. Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. a vyhl. č. 87/1996 Z. z., podľa Podrobnej špecifikácie ceny – rozpočtu, ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a tvorí jej nedeliteľnú súčasť.

Cena dohodnutá je stanovená ako celková cena vrátane DPH.

Celková cena bez DPH: 33 323,14 EUR

DPH 20 %: 6 664,63 EUR

Celková cena s DPH: 39 987,77 EUR

Slovom:

2. Cenu diela možno meniť písomným dodatkom k zmluve odsúhlaseným oboma stranami, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou, a to len za podmienok upravených v čl. XVI tejto zmluvy.
3. Cena podľa ods. 1 tohto článku je celková cena diela, v ktorej sú obsiahnuté aj dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska a vypratanie a vyčistenie priestorov priamo dotknutých dielom od stavebných odpadov po ukončení stavebných prác vrátane nákladov spojených s likvidáciou ostatných vzniknutých odpadov.

## **Článok VII. FINANCOVANIE**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu diela na základe faktúry zhotoviteľa, po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy na základe zápisu podľa ods. 4 čl. V. tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi na adresu sídla uvedenú v čl. I. tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy neposkytuje zhotoviteľovi žiadne preddavky, zálohové platby, ani iné plnenia na realizáciu diela.
4. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5. Objednávateľ vráti faktúru, ktorá nebude obsahovať potrebné náležitosti, resp. bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po doručení novej opravenej faktúry objednávateľovi na adresu sídla uvedenú v čl. I. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje k faktúre priložiť položkovitý súpis vykonaných dodávok a prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
  - položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte, pričom súpis vykonaných prác a dodávok musí byť vytvorený priamo z rozpočtu;
  - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom v súlade s rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác upravených dodatkom k tejto zmluve, musia byť "upravené" práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k tejto zmluve;
  - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác a dodávok v súlade s touto zmluvou.

### Článok VIII.

#### SPOLUPÔSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ je povinný uchovávať v mieste realizácie diela jednu kópiu tejto zmluvy ako aj jej príloh, prípadných dodatkov, výkresov, zmien a ďalších oznámení/správ daných touto zmluvou. Poverení zamestnanci objednávateľa budú mať právo prístupu ku všetkým týmto dokumentom v pracovnom čase počas realizácie diela.
2. Ak niektorá zo zmluvných strán zistí chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktorý bol vypracovaný za účelom realizácie diela podľa tejto zmluvy, oznámi táto zmluvná strana zistenú chybu alebo vadu okamžite druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany poverujú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:
  - a) za zhotoviteľa:

**osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho:**  
meno: Ing. Jozef Rusnák  
mobil: 0911 130 385  
e-mail: rusnak@staweb.eu

pričom ide o odborníka, o ktorom zhotoviteľ predkladá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho odborného zamerania Pozemné stavby k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri vyhodnocovaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu odborníka alebo inú osobu uvedenú v tejto zmluve.
  - b) za objednávateľa:

**osoba poverená výkonom funkcie technického dozoru:**  
meno: Igor Vargosko  
tel.: 055 / 63 247 75  
e-mail: igor.vargosko@kosicesever.sk
4. Objednávateľ oboznámi pred nástupom na práce zamestnancov zhotoviteľa o platných predpisoch bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej BOZP) a o protipožiarňoch predpisoch (ďalej PO) platných v čase vykonávania diela v priestoroch objektu „AB EKLAN“. O oboznámení podľa tohto odseku zmluvy vyhotoví objednávateľ písomný záznam, v ktorom budú vlastnoručné podpisy oboznámených zamestnancov zhotoviteľa.
5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku (stavenisku), o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia a o postupe v prípade požiaru.
6. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela je zhotoviteľ povinný znášať do doby zápisničného odovzdania celého diela zhotoviteľom podľa tejto zmluvy.

## Článok IX. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade so špecifikáciou a rozsahom dodávok a prác podľa tejto zmluvy a s podkladmi uvedenými v ods. 1 čl. IV tejto zmluvy.
2. Pri nakladaní s odpadom je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s ust. ust. § 13 písm. a), b) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 79/2015 Z. z.“) t. j. uložiť alebo ponechať odpad na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad len v súlade s uvedeným zákonom.
3. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 Z. z. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 25 zák. č. 79/2015 Z. z., a to na vlastné náklady.
4. Iný recyklovateľný stavebný odpad a odpad znečistený škodlivinami je zhotoviteľ povinný odovzdať resp. s ním nakladať v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad je zhotoviteľ povinný ukladať na riadenú skládku odpadov.
6. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil ujmu objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela bezodkladne vyčistiť používané pozemné komunikácie, v prípade ich znečistenia v súvislosti s realizáciou diela, a to na vlastné náklady.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na vykonanie diela podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa vykonáva dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži, poškodeniu alebo zničeniu.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vopred predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce na zhotovovanom diele, ako aj fotokópiu platných dokladov o odbornej spôsobilosti zamestnancov v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 508/2009 Z. z.“).
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov a v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy na úseku BOZP a OPP.
14. Zhotoviteľ diela je povinný vyznačiť priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa ani riadny chod práce objednávateľa. Vzhľadom na charakter diela zhotoviteľ zabezpečí stavenisko tak, aby nedošlo k pádu predmetov z výšky.
15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a uskladniť stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky.
16. Zhotoviteľovi sa zakazuje skladovanie materiálu na akýchkoľvek cudzích pozemkoch a verejnom priestranstve.
17. Zhotoviteľ je povinný po riadnom ukončení diela podľa tejto zmluvy terén (pozemky, chodníky a iné) dotknutý stavebnou činnosťou uviesť do pôvodného stavu.
18. Zhotoviteľ nepreberá záruky za poškodenie podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené v projektovej dokumentácii, neboli vyznačené a ani mu ich objednávateľ inak dodatočne neoznámil najneskôr do dňa podpisu zápisu podľa ods. 4 článku V. tejto zmluvy.

19. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať materiály v kvalite a v súlade s platnými STN, ON, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou.
20. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom vyhotovenie celého diela.
21. Zhotoviteľ zodpovedá za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby realizácie diela. V prípade poškodenia inžinierskych sietí jeho činnosti je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich opravu na vlastné náklady.
22. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zapracovanie zmien vyhotovenia diela do projektovej dokumentácie po konzultácii so zhotoviteľom Ing. Jánom Marenčíkom M-Technical, Brnenská 1079/38, 040 11 Košice.
23. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností, ktoré zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa a ktoré boli objednávateľovi uložené po vyčerpaní opravných prostriedkov, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky.
24. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo výlučne podľa špecifikácie stanovenej touto zmluvou a jej prílohami, pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľom zhotovené dielo bude v súlade:
  - a) s požiadavkami na I. akosť stanovenú príslušnými záväznými i smernými STN, pričom za I. akosť zmluvné strany považujú dielo zhotovené bez akýchkoľvek chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný objednávateľom a zároveň je aj právne spôsobilé na užívanie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR tak, aby bolo zabezpečené riadne a nerušené užívanie zhotoveného diela minimálne po dohodnutú alebo zákonnú záručnú dobu,
  - b) so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému dielu.
25. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi budú použité alebo zabudované do diela, budú nové, I. akostnej kvality, bez akýchkoľvek väd a chýb, takého druhu a typu ako je určené a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa zmluvy a všetkých jej príloh. Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak sú kvalitatívne v I. akostnej triede, je zhotoviteľ oprávnený použiť na zhotovenie diela iba vtedy, ak pôvodne stanovené materiály, časti, komponenty a zariadenia v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Len v takomto prípade a len po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený použiť na realizáciu diela takéto materiály, časti, komponenty a zariadenia. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.
26. Pri odovzdaní diela podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zabezpečiť a odovzdať následnú písomnú dokumentáciu:
  - Projekt, prípadne upravený skutočného vyhotovenia diela (skutkový stav) v tlačenej forme v súlade s ods. 22 čl. IX,
  - atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov,
  - záručné listy a iné doklady,
  - návod na používanie,
  - doklady o uložení odpadu na skládke príslušného určenia, s uvedením názvu stavby, s podpisom a pečiatkou stavbyvedúceho a označením kategórie (číslo) odpadu,
  - SD v 2 vyhotoveniach.
27. Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené dokumenty a doklady, dielo má vady brániace užívaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

## **Článok X. STAVEBNÝ DENNÍK**

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník (ďalej len „SD“) o dodávkach a prácach, ktoré vykonáva, až do dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela.
2. V SD musia byť zapísané nasledovné údaje:
  - čas začiatku a skončenia prác na stavbe;
  - počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela.

3. Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 5 pracovných dní odo dňa zápisu.
4. Zápisy v SD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov k tejto zmluve.
5. SD je vedený v 3 vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi, prvá a druhá kópia zostáva objednávateľovi.

#### **Článok XI.**

#### **ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba na vykonané dielo je 60 mesiacov. Na výrobky a zariadenia s vlastnými záručnými listami sa záruka vzťahuje podľa určenia výrobcu. Záručná doba diela začína plynúť dňom riadneho zápisničného odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy a všetkých jej prílohách používa pojem „záručná doba“ myslí sa tým všeobecná záručná doba podľa prvej vety tohto odseku zmluvy, pokiaľ z textu zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné.
2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi.
3. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
4. Skryté vady je objednávateľ oprávnený reklamovať, a to bez zbytočného odkladu, po ich zistení najneskôr však do dňa kedy uplynie posledný deň konca záručnej doby podľa tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný vady v záručnej dobe bezodkladne odstrániť, najneskôr však do 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6. V prípade výskytu väd diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie väd v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty.
7. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
9. Zhotoviteľ je zodpovedá za všetku škodu vzniknutú jeho činnosťou počas realizácie diela podľa tejto zmluvy na objektoch vo vlastníctve, alebo užívaní objednávateľa a ich vybavení a zariadení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť bezodkladne po spôsobení škody objednávateľovi a následne bez zbytočného odkladu uviesť vec, zariadenie alebo vybavenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení je zhotoviteľ povinný zničenú vec, zariadenie alebo vybavenie nahradiť novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri určovaní výšky škody je objednávateľ povinný vychádzať z ceny poškodennej veci, zariadenia alebo vybavenia v čase jej poškodenia.
10. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za to, že výkaz výmer, ktorý predložil, predstavuje skutočný rozsah požadovaných prác objednávateľom.
11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v súvislosti s vadným zhotovením diela.

#### **Článok XII.**

#### **SANKCIE**

1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne v zmysle ods. 2 čl. V. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej a riadne doručenej faktúry oproti lehote jej splatnosti podľa ods. 2 článku VII. tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do jej zaplatenia.

3. V prípade ak zhotoviteľ neprevezme bez preukázateľne relevantného dôvodu stavenisko v lehote stanovenej v ods. 1 článku V. zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do prevzatia staveniska.
4. Zhotoviteľ je povinný, v prípade meškania s odstránením väd a nedorobkov v dohodnutom termíne, uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania a vadu a nedorobok, až do dňa riadneho odstránenia takýchto väd a nedorobkov.
5. V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť v zmysle tejto zmluvy, na ktorú sa nevzťahuje osobitné ustanovenie zmluvy o zmluvnej pokute, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa vo výške 200,00EUR za každé jednotlivé nesplnenie povinnosti. Túto zmluvnú pokutu je možné ukladať aj opakovane.
6. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

### **Článok XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla zavinením druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinnosti budú považovať:
  - a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo
  - b) porušenie povinnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od zmluvy uvedený v ods. 2 alebo 3 tohto článku zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy o dielo, ak:
  - a) zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote podľa čl. V. ods. 1. tejto zmluvy,
  - b) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodríava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch z dôvodov na strane zhotoviteľa,
  - c) zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami alebo pokynmi objednávateľa,
  - d) zhotoviteľ sa dostane do omeškania s realizáciou diela,
  - e) zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému zhotoviteľovi alebo inej osobe bez požadovaného súhlasu objednávateľa,
  - f) zhotoviteľ pri vykonávaní diela koná spôsobom, kedy objednávateľovi vzniká škoda alebo hrozí vznik škody,
  - g) je zrejmé, že dielo nebude hotové včas alebo nebude vykonané riadne,
  - h) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo nebude dokončené riadne alebo včas.
3. Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorú si zhotoviteľ vopred vyžiadal písomne.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy.
5. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia vypratať a vyčistiť stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasne je zhotoviteľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bez zbytočného odkladu splniť akýkoľvek odôvodnený pokyn objednávateľa obsiahnutý v odstúpení od zmluvy, týkajúci sa postúpenia niektorej subdodávky alebo ochrany života alebo majetku alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť pri realizácii diela.
6. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa skončenia tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre objednávateľa vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od zmluvy je tak zhotoviteľ povinný urobiť v lehote podľa ods. 5 tohto článku zmluvy.

### **Článok XIV. VYŠŠIA MOC**

1. Za vyššiu moc sa považuje prekážka brániaca riadnemu a včasnému vykonaniu diela, ktorá nie je závislá od vôle zmluvných strán, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto



prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

2. Ak niekto z strán bráni v plnení jej povinností podľa tejto zmluvy prekážka vyššej moci, je táto zmluvná strana povinná podať písomné oznámenie o takejto prekážke druhej zmluvnej strane a špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže plniť z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané písomne a bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní po tom, čo zmluvná strana získala vedomosť o prekážke vyššej moci. Zmluvná strana bude ospravedlnená z plnenia tých povinností, ktoré uviedla v predmetnom oznámení, a to počas doby trvania prekážky tvoriacej vyššiu moc.
3. Zmluvná strana, ktorá nemohla plniť svoje povinnosti z dôvodu prekážky vyššej moci, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonať potrebné opatrenia na zmiernenie dôsledkov pôsobenia prekážky vyššej moci na výkon povinností tejto zmluvnej strany podľa zmluvy, a to najmä vyvinúť potrebné úsilie na minimalizáciu omeškania s plnením zmluvných povinností dotknutých prekážkou vyššej moci.
4. Bezodkladne po skončení trvania prekážky vyššej moci je zmluvná strana, ktorej táto prekážka bránila v plnení povinností, povinná oznámiť druhej zmluvnej strane skončenie jej trvania.

## **ČI. XV SUBDODÁVATELIA**

1. Zhotoviteľ môže pri plnení zmluvy o dielo uzatvárať subdodávateľské zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo. Tým nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy v súlade s § 41 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní a zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi plnenie sám, na svoju zodpovednosť v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.
2. Zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, predmet subdodávky, podiel plnenia subdodávky z celkovej ceny predmetu ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo ako Príloha č. 3.
3. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). Kontaktná osoba za objednávateľa, poverená odsúhlasením zmeny resp. doplnením subdodávateľa: Igor Vargoško, tel. č. 055 / 6324775 , e-mail: igor.vargoško@kosicesever.sk
4. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výbere subdodávateľa tak, aby náklady vynaložené na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, že subdodávateľia podieľajúci sa na plnení predmetu zmluvy budú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa na plnenie tejto zmluvy a budú mať potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k plneniu predmetu zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

## **Článok XVI. ZMENA ZMLUVY**

1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní a nezmení sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami a po nadobudnutí účinnosti stávajú jej nedeliteľnou súčasťou.
2. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania z dôvodov uvedených v tejto zmluve ak:
  - a) vznikne dôvodná úprava ceny uvedenej v čl. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol taká, že časť predmetu zmluvy sa počas jej plnenia prejavila ako časť predmetu zmluvy, ktorú nie je potrebné k jej splneniu zrealizovať,
  - b) nastane potreba realizácie doplňujúcej časti diela (naviac práce) špecifikovaného v čl. IV tejto zmluvy, ktorá je nevyhnutná pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie je zahrnutá v tejto zmluve, poskytuje ju pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo

- interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a zmena zhotoviteľa spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
- c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zhotoviteľ na ocenenie použije jednotkové ceny vo výške podľa platného rozpočtového cenníka.
3. Zhotoviteľ najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa zistenia skutočností uvedených v ods. 2 tohto článku predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu zoznam položiek, špecifikáciu a ceny k odsúhlaseniu. Až po písomnom súhlase zo strany objednávateľa, strany zmluvy uzavrú dodatok k tejto zmluve.
  4. Bez nového verejného obstarávania je možné túto zmluvu zmeniť dodatkom k tejto zmluve aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny uvedenej v čl. VI ods. 1 tejto zmluvy, pričom hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť finančný limit podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní.
  5. V prípade, ak ide o zmenu zmluvy z dôvodu podľa ods. 2 písm. b) a c) tohto článku tejto zmluvy, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny.
  6. Túto zmluvu je ďalej možné zmeniť počas jej trvania vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, ak:
    - a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu plnenia z dôvodov:
      - aa) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
      - ab) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
      - ac) realizácie navyše prác,
    - b) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za podmienky, že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,
    - c) zhotoviteľ uplatní ustanovenie čl. XV tejto zmluvy,
    - d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, technického dozoru, zmena čísla bankového účtu a pod.).
  7. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve aj v prípade, ak:
    - a) akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela, ak pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu,
    - b) pri zhotovení diela zhotoviteľ preukázateľne zdokumentuje, že pôvodné riešenie sa počas plnenia zmluvy ukáže ako realizačne nevyhovujúce a novo navrhované materiály budú kvalitatívne adekvátne,
    - c) je zmena zmluvy dohodnutá v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy.
  8. V prípadoch podľa písmena a) a c) ods. 7 tohto článku a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, strany zmluvy uzavrú dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.

#### **Článok XVII.**

#### **VLASTNÍCKE PRÁVO**

1. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach použitých na zhotovenie diela až do doby úplného odovzdania celého diela objednávateľovi znáša v zmysle čl. VIII ods. 6 tejto zmluvy zhotoviteľ.
2. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa okamihom jeho odovzdania a prevzatia.

#### **Článok XVIII.**

#### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluva v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vznikli na základe tejto zmluvy, budú riešiť hľadaním dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými stranami. Prípadne, že takto nedôjde k urovneniu sporu bude spor postúpený na riešenie príslušnému súdu SR.
4. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne informovať o zmenách vo všetkých skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie záväzkov (práv a povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä zmenu obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla a korešpondenčnej adresy.
5. Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe tejto zmluvy, sa vyhotovia v písomnej podobe.
6. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sú zmluvné strany oprávnené odosielať a prijímať elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), ak v tejto zmluvne nie je uvedené inak. Na tento účel sú zmluvné strany povinné využívať e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve.
7. Všetky písomnosti týkajúce sa platnosti alebo účinnosti zmluvy, jej zániku alebo zmeny musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka alebo osobne.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného touto zmluvou (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z omeškania alebo odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla jednej zmluvnej strany vráti druhej zmluvnej strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
9. Akékoľvek písomnosť doručovaná zmluvnou stranou v súvislosti s touto zmluvou prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od odosielajúcej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e-mailu do 48 hodín, inak sa bude takýto email považovať za nedoručený.
10. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných vzostupne číselne označených dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami tejto zmluvy, pokiaľ tieto nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
11. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise objednávateľ dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za dostatočne určitý a zrozumiteľný na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
13. Prílohy:
  - Príloha č. 1 Špecifikácia a rozsah dodávok a prác
  - Príloha č. 2 Dohoda o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku (stavenisku)
  - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa 22.11.2021

.....  
*Meno, priezvisko, titul, funkcia*  
podpis oprávnenej osoby(osôb) zhotoviteľa

Za objednávateľa:

V Košiciach dňa 24.11.2021

.....  
Ing. František Ténai, MBA  
starosta

**Špecifikácia a rozsah dodávok a prác**  
*(zhotoviteľ vloží rozpočet)*

**DOHODA**  
**o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci**  
**a ochrany pred požiarmi na pracovisku (stavenisku)**  
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

**Čl. 1**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Mestská časť Košice - Sever**  
Sídlo: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. František Ténai, MBA – starosta  
IČO: 00 690 929

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **StavStar s.r.o.**  
Sídlo: Hlavná 59/42, Granč – Petrovce 053 05  
Štatutárny orgán: Mgr. Vladimír Bednárík  
IČO: 47 550 571

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „strany dohody“)

**Čl. 2**  
**Predmet dohody**

Predmetom tejto dohody je stanovenie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) ako aj ochrany pred požiarmi (ďalej „OPP“) na pracovisku (stavenisku) v súvislosti s realizáciou Zmluvy o dielo: „**Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKTRAN“**“ uzatvorenej medzi objednávatelom a zhotoviteľom, pričom táto dohoda je jej neoddeliteľnou súčasťou.

**Čl. 3**  
**Všeobecné ustanovenia o zodpovednosti zhotoviteľa**

Zhotoviteľ je zodpovedný najmä:

- a) za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v plnom rozsahu, najmä ust. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zák. č. 124/2006 Z. z.“) ust. zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej „zák. č. 314/2001 Z. z.“) a ostatných súvisiacich predpisov, ako aj bezpečných pracovných postupov vykonávaných na pracovisku (stavenisku) objednávatel'a, organizáciu práce, pokynov objednávatel'a pre oblasť BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;
- b) za kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a fyzických osôb/ podnikateľov, s ktorými spolupracuje, potrebnú pre výkon zmluvných činností pre objednávatel'a;
- c) za oboznámenie a školenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov s predpismi o BOZP v súlade s ust. § 7 zák. č. 124/2006 Z. z. a OPP v súlade s ust. § 4 zák. č. 314/2001 Z. z. svojim technikom BOZP a OPP;
- d) za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov podľa predpisov o BOZP a OPP, vrátane za poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu (ďalej „OOPP“) podľa platných právnych predpisov o OOPP;
- e) za pracovné úrazy a iné úrazy vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov;
- f) za stav bezpečnosti technických zariadení, pracovných prostriedkov, materiálov a nebezpečných látok

používaných na pracovisku (stavenisku) objednávateľa v prípade jednorazového vstupu stavebných mechanizmov subdodávateľov (napr. dovoz stavebného materiálu a pod.) je zhotoviteľ zodpovedný za preukázateľné oboznámenie týchto subdodávateľov s rizikami na pracovisku (stavenisku), s podmienkami bezpečného pohybu na pracovisku (stavenisku) a s podmienkami výkonu ich činnosti zároveň za preukázateľné informovanie objednávateľa o vykonávaní týchto činností. Zhotoviteľ je povinný koordinovať ich činnosť tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a majetku.

#### **Čl. 4** **Povinnosti zhotoviteľa**

1. Tri pracovné dni pred začatím práce na diele je zhotoviteľ povinný:
  - a) predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, ktorí budú vykonávať práce na zhotovovanom diele a zabezpečiť v termíne dohodnutom s objednávateľom účasť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov na vstupnom oboznámení a poučení z oblasti BOZP a OPP u objednávateľa (na základe e-mailovej komunikácie s odborným referentom zabezpečujúcim predmetnú oblasť);
  - b) predložiť k nahliadnutiu platný doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov na výkon činností s vyšším rizikom v zmysle § 16 a prílohy č. 1a) k zák. č. 124/2006 Z. z.; predložiť k nahliadnutiu aktuálny záznam zo školenia a oboznamovania svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov z BOZP a OPP vykonaného svojim technikom BOZP a OPP; predložiť objednávateľovi zoznam nebezpečných látok, ktoré bude pri svojich činnostiach používať a skladovať v priestoroch objednávateľa a dohodnúť podmienky ich používania a skladovania; elektronicky poskytnúť karty bezpečnostných údajov k používaným a skladovaným nebezpečným látkam, pričom uvedené karty musia byť umiestnené na mieste ich používania;
  - c) zistiť nebezpečenstvá a ohrozenia z činností, ktoré bude v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa vykonávať, vypracovať posúdenie rizík na vykonávané činnosti podľa ust. § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 124/2006 Z. z., bezpečné pracovné postupy, pritom zohľadniť všetky hľadiská, ktoré môžu viesť k pracovným úrazom alebo iným poškodeniam zdravia z práce u svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľa, zamestnancov objednávateľa, uviesť opatrenia na elimináciu rizík, posúdenie rizík predložiť objednávateľovi;
  - d) predložiť objednávateľovi technologický postup v zmysle vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhl. č. 147/2013 Z. z.“).
2. Povinnosti zhotoviteľa v priebehu prác na diele:
  - a) dodržiavať okrem zákonných ustanovení v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený,
  - b) na požiadanie objednávateľa predložiť k nahliadnutiu revízne správy z odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení a pracovných prostriedkov umiestnených a používaných na mieste výkonu práce u objednávateľa;
  - c) dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok, zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku (stavenisku) objednávateľa, zákaz prinášania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok na pracovisko (stavenisko) objednávateľa;
  - d) pri výkone pracovných činností vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri používaní vertikálnej komunikácie, t. j. konštrukcie na zvyšovanie pracoviska (napr. rebríky, lešenie, pracovná plošina) dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu;
  - e) zabezpečiť, aby všetky používané konštrukcie na zvyšovanie pracoviska boli v bezchybnom technickom stave, v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami bezpečne zmontované, upravované, uvedené do prevádzky alebo demontované výhradne osobou s platným osvedčením lešenára;
  - f) zaistiť, aby pracovný priestor a priestor pod vertikálnou komunikáciou bol zabezpečený v súlade s platnými predpismi a presvedčiť sa o riadnom stave všetkých ním používaných krytov a uzáverov;
  - g) v súvislosti s činnosťami spojenými so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru dodržiavať ust. vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhl. č. 121/2002 Z. z.“) v plnom rozsahu, zabezpečiť a dodržiavať podmienky protipožiarnej bezpečnosti, za ktorých sa môže činnosť vykonávať v zmysle platných a účinných právnych predpisov, príslušných technických noriem a požiadaviek objednávateľa;
  - h) nahlásiť (e-mailom) objednávateľovi výkon činností s rizikom vzniku požiaru minimálne 3 pracovné dni pred začatím ich realizácie;
  - i) pred začatím činností s rizikom vzniku požiaru určiť potrebný počet zamestnancov pre zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky, zabezpečiť absolvovanie odbornej prípravy protipožiarnej

- asistenčnej hliadky svojim technikom PO a v súlade s vyhl. č. 121/2002 Z. z. požiadať objednávateľa o povolenie na výkon týchto činností;
- j) zabezpečiť kontrolu miesta výkonu činnosti s rizikom požiaru, kontrolu pracoviska a príľahlých priestorov v priebehu výkonu činností, pri prerušení a po ich skončení do uplynutia doby, počas ktorej hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.

## Čl. 5

### Zásady zabezpečenia spoločných pracovísk

1. Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku (stavenisku) u objednávateľa tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom, koordinácia činností a vzájomná informovanosť, písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
2. Zhotoviteľ a jeho subdodávateľa, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku (stavenisku), sú povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdoľávanie požiarov, na vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je zhotoviteľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom, subdodávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a objednávateľovi pred začiatkom prác na diele.

## Čl. 6

### Práce na zariadeniach, v ochranných pásmach a v priestoroch objednávateľa

1. Zhotoviteľ je povinný najmä:
  - a) dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);
  - b) dodržiavať zákaz fajčenia na pracoviskách a vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch objednávateľa;
  - c) dodržiavať bezpečnosť premávky na vnútorných a vonkajších komunikáciách objednávateľa;
  - d) dodržiavať usmernenia koordinátora bezpečnosti povereného objednávateľom;
  - e) pri vykonávaní montážnych, opravárenských, stavebných, revízných a odborných prác na pracovisku (stavenisku) objednávateľa začať prácu až vtedy, keď je pracovisko (stavenisko) vybavené a zabezpečené v zmysle platných a účinných právnych predpisov;
  - f) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch objednávateľa, pre príchod na pracovisko a odchod z pracoviska používať stanovené prístupové komunikácie;
  - g) udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarovými, technickými a hygienickými predpismi;
  - h) na preukázateľne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodržiavať platné predpisy BOZP a OPP pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonávať, a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a OPP;
  - i) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie a vody, určené objednávateľom pri prevzatí pracoviska (staveniska);
  - j) uskladňovať náradie, materiál a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré písomne určil objednávateľ pri odovzdaní pracoviska (staveniska);
  - k) zabezpečiť viditeľné označenie zamestnancov logom alebo obchodným menom zhotoviteľa, vrátane fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a podieľa sa na realizácii diela spolu so zhotoviteľom; pri zemných prácach, stavebných prácach, montážnych prácach, elektromontážnych prácach alebo elektroinštalačných prácach na diele je zhotoviteľ povinný vybaviť zamestnancov reflexnými vestami s viditeľným označením obchodného mena alebo loga zhotoviteľa na zadnej časti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné používať v prípade, ak to ostatné OOPP neumožňujú (napr. pri zvaračských prácach), alebo ak použitie reflexnej vesty zvyšuje riziko pri výkone prác (napr. pri prácach na elektrickej inštalácii pod napätím alebo pri práci vo výške pri použití prostriedkov osobného zabezpečenia proti pádu);
  - l) zabezpečiť označenie užívaných priestorov (dielní, pracovísk, atď.) obchodným menom zhotoviteľa;
  - m) zabezpečiť, aby všetci zamestnanci zhotoviteľa a jeho prípadných subdodávateľov mali na pracoviskách objednávateľa doklady totožnosti a preukazy podľa osobitných predpisov, tieto doklady je každý zamestnanec zhotoviteľa, príp. jeho subdodávateľov povinný predložiť v prípade vykonávania kontroly zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej alebo verejnej správy;
  - n) zaistiť v prípade prác na verejných komunikáciách osvetlenie prekážok na komunikácii, zaistiť umiestnenie upozornenia pre chodcov, prípadne umiestnenie dopravných značiek, zaistiť bezpečný prechod pre chodcov, prípadne zabezpečiť bezpečné ohradenie pracoviska (staveniska) po celej

- jeho dĺžke až do doby ukončenia týchto prác a jeho spätné uvedenie do bezpečného stavu (v zmysle projektovej dokumentácie a platných a účinných právnych predpisov);
- o) po ukončení prác uviesť všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zábradlia) do pôvodného stavu;
  - p) zabezpečiť vypratanie pracoviska (staveniska) po ukončení realizácie diela a uviesť pracovisko (stavenisko) do pôvodného stavu tak, v akom sa nachádzalo pred začatím prác alebo do stavu podľa projektu, v prípade, že boli na ňom boli vykonané zmeny. V uvedenej súvislosti môže byť zhotoviteľovi zadržaná čiastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktorá bude vyplatená až po vyprataní pracoviska (staveniska) a vrátení pracoviska (staveniska) do objednávateľom požadovaného stavu;
  - q) vykonávať práce takým spôsobom, aby nebola spôsobená škoda na majetku objednávateľa alebo tretích osôb;
  - r) dodržiavať a preukazovať požadovanú kvalitu definovanú v zmluve, projektovej dokumentácii, v zápise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v iných súvisiacich dokumentoch a platných a účinných právnych predpisoch.

## **Čl. 7 Ďalšie ustanovenia**

1. Pri spozorovaní nebezpečenstva a v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia sú zamestnanci zhotoviteľa povinní:
  - a) ihneď prerušiť prácu, ak zamestnanec zhotoviteľa spozoruje nebezpečenstvo, prípadne hrozbu vzniku takéhoto nebezpečenstva, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu alebo poruchu technických zariadení;
  - b) oznámiť túto udalosť bezodkladne určenému zamestnancovi objednávateľa a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené;
  - c) zabezpečiť potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života alebo zdravia a podľa možnosti podieľať sa na odstraňovaní následkov ohrozenia;
  - d) vykonať zápis v stavebnom denníku o prerušení prác a dôvodoch prerušenia.
2. Pre prípad vzniku úrazov zamestnancov zhotoviteľa na pracoviskách objednávateľa a sledovania úrazovosti je zhotoviteľ povinný:
  - a) určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci;
  - b) registrovať a evidovať pracovné úrazy svojich zamestnancov, plniť si oznamovaciu povinnosť podľa ust. § 17 zák. č. 124/2006 Z. z. voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi (vedúcemu úseku alebo referentovi BOZP, PO a CO), s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrenie;
  - c) zabezpečiť lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci, zároveň v každej pracovnej skupine zabezpečiť dostatočný počet vyškolených zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.
3. Objednávateľ je oprávnený požiadať zamestnancov zhotoviteľa o vykonanie dychovej skúšky pri kontrolách, resp. požadovať vykonanie rozboru krvi na prítomnosť uvedených látok u zamestnancov zhotoviteľa v prípade podozrenia, že tento zákaz je porušený. Náklady na zabezpečenie krvnej skúšky v prípade pozitívneho výsledku znáša zhotoviteľ.

## **Čl. 8 Ochrana životného prostredia**

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie platných a účinných právnych predpisov a požiadaviek objednávateľa v oblasti ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich subdodávateľov podieľajúcich sa na prácach pre objednávateľa, a to najmä za dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že použité materiály a technológie v súvislosti s plnením zmluvy, ktoré majú vplyv na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíchy) budú hygienicky nezávadné, biologicky odbúrateľné alebo recyklovateľné.
3. V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých látok (ako sú ropné látky, žieraviny do pôdy, podzemných a povrchových vôd, toxických alebo nebezpečných plynov do ovzdušia) pri výkone činností alebo pri ich príprave, zhotoviteľ je povinný vopred vypracovať opatrenia a postupy na dekontamináciu znečisteného prostredia a v prípade potreby zabezpečiť jej vykonanie vlastnými určenými prostriedkami a dohodnúť spôsob nahlásenia úniku uvedených látok objednávateľovi, s uvedením ich druhu a množstva.



## **Čl. 9 Sankcie**

1. V prípade zistenia porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody, objednávateľ na túto skutočnosť upozorní zhotoviteľa a zmluvné strany zistené porušenie zaznamenajú do stavebného denníka.
2. Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne nedostatky odstrániť. V prípade, ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený nariadiť prerušenie prác. V takom prípade je zhotoviteľ zodpovedný za škodu vzniknutú z dôvodu prerušenia prác, ako aj za ďalšie následky z toho vyplývajúce.
3. Za každú samostatne porušujúcu osobu a za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa tejto dohody má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 €, ak nie je v tejto dohode uvedené inak. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
4. Zamestnancovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti podľa tejto dohody opakovane, môže byť zakázaný vstup do priestorov a na pracoviská objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú spôsobil neplnením zmluvných povinností.
6. Ak zamestnanec zhotoviteľa odcudzí majetok objednávateľa, prípad bude postúpený na prešetrenie príslušnému útvaru Policajného zboru.
7. Postihy za požitie alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok pri vykonávaní prác na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednávateľa sú nasledovné:
  - a) pri požití alkoholických nápojov (pozitívna dychová alebo krvná skúška) a/alebo požití iných omamných a psychotropných látok (pozitívna krvná skúška) zamestnanca zhotoviteľa, objednávateľ natrvalo zakáže zamestnancovi zhotoviteľa vstup do priestorov a na pracoviská objednávateľa a zároveň bude voči zhotoviteľovi uplatnená zmluvná pokuta vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie;
  - b) ak zamestnanec zhotoviteľa nesúhlasí s výsledkom skúšky na alkohol (pozitívna dychová skúška), môže byť vykonaná krvná skúška, pričom krvná skúška musí byť zabezpečená vedúcim zamestnancom zhotoviteľa a musí byť vykonaná bezodkladne od vykonania dychovej skúšky, náklady na vykonanie krvnej skúšky znáša zhotoviteľ;
  - c) v prípade, ak zamestnanec zhotoviteľa sa odmietne podrobiť dychovej skúške a/alebo skúške na požitie iných omamných a psychotropných látok vykonávanej zamestnancami objednávateľa, alebo sa odmietne podrobiť odberu krvi či lekárskemu vyšetreniu za účelom zistenia požitia alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok alebo svojvoľne opustí pracovisko v čase vykonávania tejto skúšky, považuje sa to za pozitívnu skúšku a postupuje sa v zmysle ods. 7 písm. a) tohto článku dohody. Objednávateľ je oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Škodu vzniknutú z dôvodu prerušenia prác, ako aj ďalšie následky z toho vyplývajúce, znáša zhotoviteľ.
8. Ak konanie zhotoviteľa a jeho zamestnancov pri realizácii diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a OŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty alebo iných sankcií zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú uhradením uvedenej sankcie, a to v celej výške zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.
9. V prípade nedodržania ustanovení ochrany životného prostredia zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu tým spôsobenú v celom rozsahu.

## **Čl. 10 Záverečné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ podpisom tejto dohody potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami a ustanoveniami v nej obsiahnutými a súhlasí s nimi.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy podľa čl. 2 tejto dohody.
3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu trvania zmluvy podľa čl. 2 tejto dohody.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto dohody porozumeli čo do obsahu i rozsahu, neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým, či fyzickým nátlakom, dohoda vyjadruje ich vôľu, naznak čoho k nej pripájajú svoje podpisy.

### **Za zhotoviteľa:**

V Košiciach dňa 22.11.2021

### **Za objednávateľa:**

V Košiciach dňa 24.11.2021

.....  
Mgr. Vladimír Bednárík, konateľ  
*podpis oprávnenej osoby(osôb) zhotoviteľa*

.....  
Ing. František Ténai, MBA  
starosta

**Zoznam subdodávateľov**Predmet zmluvy:

„Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKRAN“

Názov subdodávateľa, sídlo subdodávateľa IČO	Podiel subdodávky z celkovej ceny predmetu zákazky Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, funkcia, adresa pobytu, dátum narodenia)

**Za zhotoviteľa:**

V Košiciach dňa 22.11.2021

.....  
Mgr. Vladimír Bednárík, konateľ  
*podpis oprávnenej osoby(osôb) zhotoviteľa*

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: M\_09\_2021\_DRS  
Stavba: Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu AB EKLAN

JKSO:  
Miesto: Festivalové námestie 2, 040 01 Koišice

KS:  
Dátum: 04.11.2021

Objednávateľ:  
Mestská časť Košice - Sever

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42 , 053 05 Granč - Petrovce

IČO: 7550571  
IČ DPH: SK2023984193

Projektant:  
Ing. Ján Marenčík - M - Technical

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>33 323,14</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>33 323,14</b>		<b>6 664,63</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>39 987,77</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Spracovateľ</b>
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

<b>Objednávateľ</b>	<b>Zhotoviteľ</b>
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: M 09 2021 DRS

**Stavba:** Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu AB EKRAN

Miesto: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Dátum: 04.11.2021

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sever

Projektant: Ing. Ján Marenčík - M -  
Technical

Zhotoviteľ: StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42 , 053 05 Granč - Petrovce

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>33 323,14</b>	<b>39 987,77</b>
01	Prístrešok nad vstupom	33 323,14	39 987,77

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu AB EKRAN

Objekt:

## Prístrešok nad vstupom

JKSO:

Miesto: Festivalové námestie 2, 040 01 Koišice

KS:

Dátum: 04.11.2021

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Sever

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42 , 053 05 Granč - Petrovce

IČO:

47550571

IČ DPH:

SK2023984193

Projektant:

Ing. Ján Marenčík - M - Technical

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**33 323,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	33 323,14	20,00%	6 664,63

**Cena s DPH**

**v EUR**

**39 987,77**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu AB EKTRAN

Objekt:

**Prístrešok nad vstupom**

Miesto:

Festivalové námestie 2, 040 01 Koišice

Dátum:

04.11.2021

Objednávateľ:

Mestská časť Košice - Sever

Projektant:

Ing. Ján Marenčík -  
M - Technical

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42 , 053 05 Granč - Petrovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**33 323,14**

HSV - Práce a dodávky HSV	14 235,32
2 - Zakladanie	190,13
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	104,40
4 - Vodorovné konštrukcie	2 550,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 323,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 593,92
99 - Presun hmôt HSV	473,05
PSV - Práce a dodávky PSV	19 087,83
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	667,14
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	6 953,28
713 - Izolácie tepelné	1 742,11
764 - Konštrukcie klampiarske	1 067,93
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	450,00
771 - Podlahy z dlaždíc	2 097,55
783 - Nátery	6 109,82

# ROZPOČET

Stavba:

Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu AB EKRAN

Objekt:

**Prístrešok nad vstupom**

Miesto: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Dátum: 04.11.2021

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sever

Projektant: Ing. Ján Marenčík -  
M - Technical

Zhotoviteľ: StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42 , 053 05 Granč - Petrovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**33 323,144**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 235,316
D	2		Zakladanie				190,130
1	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	0,430	198,500	85,355
	VV		PM1				
	VV		0,43		0,430		
	VV		Súčet		0,430		
2	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,055	1 905,000	104,775
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				104,400
3	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	22,500	90,000
	VV		KP1				
	VV		4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
4	K	340238223	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehkami POROTHERM (175x375x238)	m2	0,320	45,000	14,400
D	4		Vodorovné konštrukcie				2 550,355
5	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	2,083	145,000	302,035
6	K	411354236.1	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 0,88 mm	m2	61,850	25,130	1 554,291
	VV		SP1				
	VV		61,85		61,850		
	VV		Súčet		61,850		
7	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,155	2 174,220	337,004
8	K	411362501.1	D+M HILTI tmel DN 12 vr. vrtania otvoru	ks	56,000	5,000	280,000
9	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,161	145,000	23,345
	VV		PM1				
	VV		0,161		0,161		
	VV		Súčet		0,161		
10	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,684	15,000	40,260
	VV		PM1				
	VV		2*0,2*6,71		2,684		
	VV		Súčet		2,684		
11	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,684	5,000	13,420
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 323,471
12	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	29,950	2,400	71,880
	VV		NO1				
	VV		29,95		29,950		
	VV		Súčet		29,950		
13	K	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	29,950	2,330	69,784
	VV		NO1				
	VV		29,95		29,950		
	VV		Súčet		29,950		
14	K	622463256	Sanácia betonových konštrukcií Weber - Terranova, akrylátový dvojnásobný, weber.ton purolast A030	m2	61,850	5,941	367,451
	VV		SA1				
	VV		61,85		61,850		
	VV		Súčet		61,850		
15	K	622463264	Sanácia betonových konštrukcií Weber - Terranova, ochranný náter výstuže pred koróziou, weber.rep ochrana	m2	6,185	8,331	51,527

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		SA1 - 10% z celkovej plochy				
	VV		6,185		6,185		
	VV		Súčet		6,185		
16	K	622463272	Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 20 mm	m2	6,185	31,747	196,355
	VV		SA1 - 10% z celkovej plochy				
	VV		6,185		6,185		
	VV		Súčet		6,185		
17	K	622464142	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná jemnozrná	m2	29,950	13,600	407,320
	VV		NO1				
	VV		29,95		29,950		
	VV		Súčet		29,950		
18	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	29,950	5,314	159,154
	VV		NO1				
	VV		29,95		29,950		
	VV		Súčet		29,950		
D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>9 593,915</b>
19	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	61,850	7,267	449,464
20	K	944943101.1	Záchytné lešenie na vonkajších stranách objektov - oplotenie vr. sietí	m	32,000	20,157	645,024
21	K	953997966.1	Montáž kruhovej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,008 m2	ks	8,000	1,099	8,792
22	M	429720338400.1	Mriežka ventilačná plastová, kruhová, priemer 50 mm	ks	8,000	11,500	92,000
23	K	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	3,093	91,500	283,010
	VV		B06				
	VV		61,85*0,05		3,093		
	VV		Súčet		3,093		
24	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	22,266	91,660	2 040,902
	VV		B06				
	VV		61,85*(0,16+0,2)		22,266		
	VV		Súčet		22,266		
25	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	2,000	19,500	39,000
	VV		B05				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
26	K	978015391	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	18,270	3,600	65,772
	VV		BO2				
	VV		18,27		18,270		
	VV		Súčet		18,270		
27	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	66,950	3,100	207,545
	VV		B07				
	VV		66,95		66,950		
	VV		Súčet		66,950		
28	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	59,852	10,153	607,677
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	59,852	13,082	782,984
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 197,040	0,400	478,816
	VV		59,852*20 'Přepočítané koeficientom množstva		1 197,040		
31	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	59,852	10,245	613,184
32	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	299,260	1,150	344,149
	VV		59,852*5 'Přepočítané koeficientom množstva		299,260		
33	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	59,852	48,000	2 872,896
34	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	0,950	66,000	62,700
D	99		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>473,045</b>
35	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,508	55,600	473,045

D PSV

Práce a dodávky PSV

19 087,828



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 711			<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>667,141</b>
36	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	65,050	1,000	65,050
37	M	246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	0,049	2 001,990	98,098
VV			65,05*0,00075 'Přepočítané koeficientom množstva				0,049
38	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	65,050	4,154	270,218
VV			SP1				
VV			65,05				65,050
VV			Súčet				65,050
39	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	74,808	3,125	233,775
VV			65,05*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva				74,808
D 712			<b>Izolácie striech, povlakové krytiny</b>				<b>6 953,279</b>
40	K	712300831.1	Odstránenie hydroizolácie z asfaltových pásov	m2	185,550	1,500	278,325
VV			B06				
VV			61,85*3				185,550
VV			Súčet				185,550
41	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	26,220	16,000	419,520
VV			SF1				
VV			26,22				26,220
VV			Súčet				26,220
42	M	245110000800	Čistič Sika Trocal Cleaner L 100, pomocný produkt pre PVC systém, 4 kg, SIKA	bal	0,524	33,230	17,413
43	M	283220002800	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P SIKAPLAN SGmA 1.5 (Trocal SGmA 1.5 mm), hr. 1,5 mm, rozmer 2x15 m, vystužená skleným vláknom, pre zaťažený systém, farba sivá	m2	30,153	25,000	753,825
44	K	712370070.1	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou so zvarením spoju	m2	61,850	16,000	989,600
VV			SP1				
VV			61,85				61,850
VV			Súčet				61,850
45	M	283220002800.1	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P SIKAPLAN SGmA 1.8 (Trocal SGmA 1.8 mm), hr. 1,8 mm, rozmer 2x15 m, vystužená skleným vláknom, pre zaťažený systém, farba sivá	m2	74,220	27,780	2 061,832
VV			SP1				
VV			61,85				61,850
VV			Súčet				61,850
VV			61,85*1,2 'Přepočítané koeficientom množstva				74,220
46	K	712973410	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	32,000	8,685	277,920
VV			VR1				
VV			32				32,000
47	M	311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA	ks	256,000	0,342	87,552
48	K	712973610	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	32,000	8,685	277,920
VV			VK1				
VV			32				32,000
VV			Súčet				32,000
49	M	311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA	ks	256,000	0,342	87,552
50	K	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	7,500	12,848	96,360
VV			VR1				
VV			7,5				7,500
VV			Súčet				7,500
51	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	60,000	0,260	15,600
52	K	712973890	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	32,000	18,488	591,616
VV			OP3				
VV			32				32,000
VV			Súčet				32,000
53	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	256,000	0,260	66,560
54	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	26,220	0,572	14,998
VV			SF1				
VV			26,22				26,220
VV			Súčet				26,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	30,153	1,100	33,168
	VV		26,22*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		30,153		
56	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	123,700	1,000	123,700
	VV		SP1				
	VV		61,85*2		123,700		
	VV		Súčet		123,700		
57	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	142,255	1,200	170,706
	VV		123,7*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		142,255		
58	K	712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	32,000	10,287	329,184
	VV		OP3				
	VV		32		32,000		
	VV		Súčet		32,000		
59	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	256,000	0,260	66,560
60	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	8,000	19,473	155,784
61	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	15,660	2,400	37,584
<b>D 713 Izolácie tepelné</b>							<b>1 742,106</b>
62	K	713132213	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením	m2	20,130	4,072	81,969
	VV		ZA1				
	VV		20,13		20,130		
	VV		Súčet		20,130		
63	M	283750000500	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	20,533	7,872	161,636
	VV		20,13*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		20,533		
64	K	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom XPS, jednovrstvová prílep. za studena	m2	61,850	6,714	415,261
	VV		SP1				
	VV		61,85		61,850		
	VV		Súčet		61,850		
65	M	283750001000.1	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 - 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER v spáde	m3	6,624	160,000	1 059,840
	VV		6,494*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		6,624		
66	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18,000	1,300	23,400
<b>D 764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>1 067,933</b>
67	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	8,900	0,969	8,624
68	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	8,900	29,496	262,514
	VV		NZ1				
	VV		8,9		8,900		
	VV		Súčet		8,900		
69	K	764430430	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 390 mm	m	24,400	20,571	501,932
	VV		OP1				
	VV		24,4		24,400		
	VV		Súčet		24,400		
70	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	24,330	1,287	31,313
	VV		B03				
	VV		24,33		24,330		
	VV		Súčet		24,330		
71	K	764441410.1	Balkónový chrlič z pozinkovaného farbeného PZf plechu (a+b)	ks	3,000	20,000	60,000
72	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,000	27,765	166,590
73	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	22,000	1,680	36,960
<b>D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení</b>							<b>450,000</b>
74	K	769086035.1	Demontáž a spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	ks	1,000	450,000	450,000
<b>D 771 Podlahy z dlaždíc</b>							<b>2 097,549</b>
75	K	771578065.1	Montáž podláh z dlaždíc Gress rektifiko hr. 20mm 500x500mm ukladaných na rektifikačné terče	m2	61,850	17,000	1 051,450
	VV		SP1				
	VV		61,85		61,850		
	VV		Súčet		61,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	597740003300.1	Dlaždice keramické Gress rektifiko hr. 20mm, 500x500mm, váha do 50kg/m2, vrátane rektifikačných terčov do 25mm - výber investor	m2	63,087	15,500	977,849
VV			61,85*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		63,087		
77	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,000	4,550	68,250
D 783			Nátery				6 109,820
78	K	783101821.1	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ťažkých A otrieskaním, očistením ocelovou kefou, oklepaním	m2	205,000	3,000	615,000
79	K	783172510	Nátery ocel.konstr.SB Polyuretánový HEMPATHANE HS 55610 1x.- 120µm	m2	205,000	21,224	4 350,920
80	K	783172517	Nátery ocel.konstr. HEMPELS SHOPPRIMER 15280 1x základný.- 40µm	m2	205,000	5,580	1 143,900