ZMLUVA O DIELO ¢. 7/2022
Cislo zhotovitefa: 2022/GA/01/003
uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel

Obchodné meno: Mestska cast’ KoSice Sever
Sidlo: Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Ténai, MBA — starosta
ICO: 00 690 929
DIC: 2020762964
IC DPH: -
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Igor Vargo$ko e-mail: igor.vargosko@kosicesever.sk
zmluvnych: Peter Lemesanyi  e-mail; peter.lemesanyi@kosicesever.sk
IBAN: SK24 5600 0000 0005 6952 4001
Kontakt: Miestny urad Mestskej Casti KoSice-Sever
Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice
Tel. gislo: +421 55 6327467
e-mail: info@kosicesever.sk

(dalej len ,objednavatel)

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Branislav Lukag, Ing. Jarmila Povazanova,
Viera Nadaska, konatelia spolo¢nosti
ICO: 17 317 282
DIC: 2020316298
IC DPH: SK 2020316298
Bankoveé spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobocka zahrani¢nej banky
Cislo ugtu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri OS Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 991/B
Osoby opravnené konat a rokovat v mene Zhotovitela vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod

b) technickych: Ing. Michal Vojéek, veduci OTU oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod

c) realizacnych: Ing. Marian Kropuch, povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod
Ing. Miroslav Kajiiak, stavbyveduci

(dalej len ,zhotovitel)
(dalej spolocne len ,zmluvné strany*)

Clanok Il
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zadkazky s nizkou hodnotou postupom podla ust. § 117
zakona €. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov s nazvom predmetu zakazky: ,,Oprava povrchu spevnenej obsluznej plochy pre

motorové vozidla na ul. Hlinkova v KoSiciach*.



Clanok IlI.
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. — Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami zakona ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zak. €. 18/1996 Z. z.“) a vyhlaskou Ministerstva
financii SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,vyhl. & 87/1996 Z. z.") a zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor8ich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani“) a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast
predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje na zaklade tejto zmluvy pre objednavatela vykonat na vlastné naklady a vlastné
nebezpecenstvo dielo: ,Oprava povrchu spevnenej obsluznej plochy pre motorové vozidla na ul.
Hlinkova v KoSiciach“ v rozsahu podfla Specifikacie uvedenej v Prilohe &. 1 tejto zmluvy. Priloha ¢&. 1
tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

2. Zavazok zhotovitela vykonat dielo zahffia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe ¢. 1
k tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vypratanim a vyCistenim zariadenia staveniska
a vypratanim a vycistenim priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukon&eni
stavebnych prac.

Miestom realizacie diela je ulica Hlinkova €. 10 — 12 a €. 12 — 14 v KoSiciach.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ v sulade s touto
zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy, v sulade s povoleniami potrebnymi pre uskuto&nenie
diela, vyjadreniami dotknutych organov a organizacii Statnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi objednavatela, s
ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

5. Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v bez vad a v |. akostnej kvalite v stlade s bodom 24. ¢&l. IX tejto
zmluvy.

6. Objednavatel je povinny riadne dokoncené dielo zapisni¢ne prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

7. Sucastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpecenia bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 a tvori nedelitelnu sucast
tejto zmluvy.

8. Zhotovitel

a) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost' a je opravneny
uzavriet’ tuto zmluvu,

b) vyhlasuje, Zze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a
Eurépskej Unie,

c) potvrdzuje a zodpoveda za to, Zze rovnako aj vSetci jeho subdodavatelia disponuju a v pripade
potreby sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedceniami, povoleniami a zivnostenskymi
opravneniami, potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s
touto zmluvou. Pre vyli¢enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vylu€ne pravnicka alebo
fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich oséb uzavrel
zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy —
zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objednavatelovi zhotovitel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov
zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok V.
CAS PLNENIA

1. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela
najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia Gc€innosti tejto zmluvy. Zhotovitel
a objednavatel su povinni uréit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie staveniska. O riadnom



prevzati a odovzdani staveniska spidu zmluvné strany zapis, ktory na mieste vlastnoru¢ne podpisu
zodpovedné osoby podla tohto ¢&lanku zmluvy. Zapis obsahuje struény opis aktualneho stavu
staveniska v den podpisu zapisu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskér do troch
mesiacov odo dria nadobudnutia U€innosti tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a v€asnym ukon&enim a odovzdanim
diela objednavatelovi v termine podla ods. 2 tohto ¢lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, ktoré je definované v ods. 1 €l. IV. tejto zmluvy, sa povaZuje
odovzdanie diela zhotovitefom a prevzatie diela objednavatelom, na zaklade zapisu o odovzdani
a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Termin ukoncenia diela
oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukongi dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel je povinny toto
dielo prevziat aj v skorSom termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skorSom termine je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednavatefa minimalne 3 pracovné dni vopred zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek skuto¢nosti, ktora
brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mbze spdsobit omesSkanie zhotovitela s
plnenim terminu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeSkani s vykonanim diela poas doby, kedy nebolo mozné realizovat dielo
z dévodu vysSej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom pripade
zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve v sulade s ¢lankom XVI. tejto zmluvy, ktorym upravia
termin ukoncenia a odovzdania diela.

Clanok VI.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ust.
zak. €. 18/1996 Z. z. a vyhl. &. 87/1996 Z. z., podla Podrobnej Specifikacie ceny — rozpoctu, ktory je
uvedeny v Prilohe &. 1 tejto zmluvy a tvori jej nedelitelnu sucast.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.
Celkova cena bez DPH: 15 272,53 EUR

DPH 20 %: 3 054,51 EUR

Celkova cena s DPH: 18 327,04 EUR

Slovom: osemnasttisictristodvadsat'sedem eur, 04/100 centov s DPH

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela nasledovne:

a) zhotovitel so sidlom mimo Uzemia Slovenskej republiky bude objednavatelovi fakturovat za
predmet zmluvy cenu bez DPH a DPH v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v uvedenej vy8ke uhradi objednavatel,

b) ak je zhotovitel platitefom DPH v tuzemsku, cenu podla ust. &l. VI ods. 1 tejto zmluvy bez DPH a
vo fakture uvedie 0% DPH, priCom zhotovitel na faktdru uvedie text: ,prenesenie dafiovej
povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich
predpisov,

c) v pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH bude fakturovat cenu diela podla ust. ¢l. VI ods. 2
tejto zmluvy ako cenu celkom. Zaroven zhotovitel na fakturu uvedie text: ,neplatca DPH".

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory bude jej
nedelitelnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v ¢l. XVI tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto ¢lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné naklady
a vSetky naklady suvisiace s uskuto¢nenim predmetu zmluvy, najma naklady na vybudovanie,
prevadzku, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska a vypratanie a vycistenie priestorov priamo
dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukon&eni stavebnych prac vratane nakladov spojenych
s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.



Clanok VII.
FINANCOVANIE

1.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela, po
odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 4 €l. V. tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dria jej
preukazatelného doru€enia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. |. tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy neposkytuje
zhotovitelovi Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu diela.

4. Zhotovitel zabezpedi, aby nim vystavena faktura obsahovala vSetky potrebné nalezitosti dafiového
dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5. Objednavatel vrati fakturu, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti, resp. bude obsahovat
nespravne Udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut po doruceni novej opravenej faktury
objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. 1. tejto zmluvy.

6. Zhotovitel sa zavazuje k fakture prilozit polozkovity sUpis vykonanych dodavok a prac, vystaveny

v sulade s nasledovnymi poZiadavkami:

— polozky supisu vykonanych prac musia byt' v silade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte,
pricom supis vykonanych prac a dodavok musi byt vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovitefom v
sulade s rozpocCtom, ktory je suCastou tejto zmluvy. V pripade, Ze doslo k zmene mnozZstiev
vykonanych prac upravenych dodatkom k tejto zmluve, musia byt' “upravené” prace vykazané
na supise vykonanych prac v sulade s dodatkom k tejto zmluve;

— supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac a
dodavok v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIII.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATEL'A

1. Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu képiu tejto zmluvy ako aj jej priloh,
pripadnych dodatkov, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto zmluvou. Povereni
zamestnanci objednavatela budd mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom v pracovnom
Case pocCas realizacie diela.

2. Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktory bol
vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna strana zistenu chybu
alebo vadu okamzite druhej zmluvnej strane.

3. Zmluvné strany poveruju nasledujliice osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Miroslav Kajfiak
mobil:
e-mail:

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Igor Vargo8ko
tel.:
e-mail:

Objednavatel je povinny preskolit aoboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitela s predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*)
a ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP*) platnymi v Case vykonavania diela podla charakteru
prace. O preskoleni a oboznameni podla tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny
zaznam, v ktorom budu vilastnoruéné podpisy preSkolenych zamestnancov zhotovitela.

4. Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpecenstvach a ohrozeniach na pracovisku
(stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia a
0 postupe v pripade poZiaru.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nebezpeéenstvo Skody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat do doby zapisniéného odovzdania celého diela zhotovitefom podfa tejto
zmluvy.

Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade so Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac podfa tejto
zmluvy a s podkladmi uvedenymi v ods. 1 €l. IV tejto zmluvy.

Pri nakladani s odpadom je zhotovitel povinny postupovat v sulade s ust. ust. § 13 pism. a), b) zak. ¢&.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zak. €. 79/2015 Z. z.%) t. j. ulozit alebo ponechat odpad na mieste na to uréenom,
zneskodnit odpad alebo zhodnotit odpad len v sulade s uvedenym zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. €. 79/2015 Z. z. odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podfa tohto zakona a dodrziavat ustanovenia § 25
zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Iny recyklovatelny stavebny odpad a odpad znecisteny Skodlivinami je zhotovitel povinny odovzdat
resp. s nim nakladat' v sulade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat s nalezitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobém, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny polas realizacie diela bezodkladne vydcistit pouzivané pozemné komunikacie,
v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpedit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie diela
podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom ftretich osdb. Zhotovitel zodpoveda za
Skodu spdsobenu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, Zze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu, v ktorom sa
vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat len vo vyznaéenom
priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo zniceniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov, ktori budu
vykonavat' prace na zhotovovanom diele, ako aj fotokdpiu platnych dokladov o odbornej spésobilosti
zamestnancov v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia, v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,vyhl. €. 508/2009 Z. z.*).

Zhotovitel sa zavazuje zabezpe it ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov a
v plnom rozsahu dodrziavat zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ,zakon &. 124/2006 Z.
z.“) a zakon ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a dalSie
suvisiace predpisy na Useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznacit priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby pri
zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych os6b, majetok objednavatela ani
riadny chod prace objednavatela. Vzhladom na charakter diela zhotovitel zabezpeci stavenisko tak,
aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel je povinny zabezpelit a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval majetok, Zivot a zdravie.

Zhotovitefovi sa zakazuje skladovanie materidlu na akychkofvek cudzich pozemkoch a verejnom
priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukoné&eni diela podla tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky a iné)
dotknuty stavebnou €innostou uviest do pévodného stavu.
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18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Zhotovitel neprebera zaruky za po8kodenie podzemnych vedeni, ktoré nie s zakreslené v projektovej
dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel inak dodato¢ne neoznamil najneskér do
dfia podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materidly v kvalite a
v stlade s platnymi STN, ON, platnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat' svojim subdodavatelom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funkénost inzinierskych sieti po¢as doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inZinierskych sieti poCas jeho &innosti je zhotovitel povinny zabezpecit ich opravu na
vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpedit spracovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia diela (Projekt
skuto€ného vyhotovenia diela) v 2 vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi a
majetku tretich oséb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu sa
na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prislusnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti, ktoré zatazovali zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli
objednavatelovi ulozené po vyCerpani opravnych prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil
zhotovitelovi uplatfiovat v prisluSnych konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a
namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo vyluéne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej prilohami,

pokynmi objednavatela. Zhotovitelom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na I. akost’ stanovenu prislusnymi zavaznymi i smernymi STN, pri€om za |. akost
zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne
pouzitelné na ucel planovany objednavatelom a zaroven je aj pravne spdsobilé na uzivanie v
zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo zabezpecené riadne a
nerusené uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutu alebo zakonnu zaruénu dobu,

b) so vSetkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpeénosti a zdravia pri praci a
protipoZiarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky materidly, €asti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitefom
alebo jeho subdodavatefmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budd nové, I. akostnej kvality,
bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je urené a na taky ucel, na ktory maju byt
pouzivané podla zmluvy a vSetkych jej priloh. Akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia,
ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avsak su kvalitativne v I.
akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit na zhotovenie diela iba vtedy, ak pdvodne stanovené
materialy, Casti, komponenty a zariadenia v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase plnenia tejto
zmluvy ukonenu vyrobu, o ¢om je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu.
Len vtakomto pripade alen po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela,
zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého je zhotovitel opravneny pouzit na
realizaciu diela takéto materiadly, €asti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost zhotovitela za
pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela v8ak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Pri odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny zabezpedit a odovzdat’ naslednu pisomnu

dokumentaciu:

—  projekt skuto€ného vyhotovenia diela (skutkovy stav) v 2 vyhotoveniach v tlatenej forme a v 1
vyhotoveni na CD,

—  atesty a certifikadty od dodanych zariadeni a materialov,

—  zarudné listy a iné doklady,

— navod na obsluhu zariadenia,

— doklady o uloZeni odpadu na skladke prisluSsného urenia, s uvedenim nazvu stavby, s podpisom
a peciatkou stavbyveduceho a oznacenim kategoérie (Cisla) odpadu,

—  SD v 2 vyhotoveniach.

Pokial zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace uzivaniu a

nie je pripravené k odovzdaniu.
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Clanok X.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik (dalej len ,SDY)
o dodavkach a pracach, ktoré vykonava, az do dia zapisnicného odovzdania a prevzatia diela.

V SD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— Cas zacCiatku a skonc&enia prac na stavbe;

—  pocet pracovnikov zhotovitela podfa remesiel, zd€astiujucich sa na zhotoveni diela.
Objednavatel je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat v lehote
do 5 pracovnych dni odo dna zapisu.

Zapisy v SD sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie pripadnych
dodatkov k tejto zmluve.

SD je vedeny v 3 vyhotoveniach, pri€om original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva a druha kopia
zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaru¢na doba na vykonané dielo je 60 mesiacov. Na
vyrobky a zariadenia s vlastnymi zaruénymi listami sa zaruka vztahuje podla urenia vyrobcu.
ZaruCna doba diela zacina plyndt dfiom riadneho zapisnicného odovzdania a prevzatia diela
objednavatelovi podla tejto zmluvy. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy
a vSetkych jej prilohach pouziva pojem ,zaruéna doba“ mysli sa tym vseobecna zaruéna doba podla
prvej vety tohto odseku zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne nevyplyva nie€o iné.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi pravnymi
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonc¢ena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat, ato bez zbytoéného odkladu, po ich zisteni
najneskoér vSak do dia kedy uplynie posledny der konca zaruénej doby podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zaru€nej dobe bezodkladne odstranit, najneskdr vSak do 30 dni, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat a povinnost
zhotovitela poskytnut’ bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela po¢as zaru¢nej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela
zistené poclas zaru€nej doby odstrafiovat.

Zhotovitel je zodpoveda za vSetku Skodu vzniknutu jeho ginnostou pocas realizacie diela podla tejto
zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzivani objednavatela a ich vybaveni a zariadeni. Po
zisteni Skody je =zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po spdsobeni Skody
objednavatelovi a nasledne bez zbytocného odkladu uviest vec, zariadenie alebo vybavenie do
pévodného stavu. Pri Uplnom zni¢eni je zhotovitel povinny zniCenu vec, zariadenie alebo vybavenie
nahradit novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri ur€ovani vy3ky Skody je objednavatel
povinny vychadzat z ceny poskodenej veci, zariadenia alebo vybavenia v ¢ase jej poSkodenia.

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za to, Ze vykaz vymer, ktory predlozil, predstavuje skutoCny
rozsah pozadovanych prac objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za $kodu, ktora objednavatelovi
vznikne v suvislosti s vadnym zhotovenim diela.



Clanok XII.
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane do omesSkania s ukonfenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine v zmysle ods. 2 &l. V. tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej ariadne dorucenej faktary
oproti lehote jej splatnosti podfa ods. 2 &lanku VII. tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny uc&tovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,1 % z diznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeSkania az
do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dévodu stavenisko v lehote
stanovenej v ods. 1 ¢lanku V. zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu pokutu vo
vyske 1 000,00 EUR za kazdy aj zaCaty deri omesSkania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade mesSkania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom termine,
uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania
a vadu a nedorobok, az do dfa riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek ind povinnost v zmysle tejto zmluvy, na ktord sa nevztahuje
osobitné ustanovenie zmluvy o zmluvnej pokute, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 200,00EUR za kazdé jednotlivé nesplnenie povinnosti. Tuto
zmluvnu pokutu je mozné ukladat’ aj opakovane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto €lanku nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu Skody
v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakofvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri podstatnom

poruSeni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora jej vznikla

zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie povinnosti

budu povazovat’

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo

b) porusenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy uvedeny
v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote podla €l. V. ods. 1. tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatefa nedodrZiava kvalitu zhotovovania diela
a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z ddvodov na strane
zhotovitela,

¢) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi objednavatela,

d) zhotovitel sa dostane do omeSkania s realizaciou diela,

e) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo inej
osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatela,

f) zhotovitel pri vykonavani diela kona spdsobom, kedy objednavatelovi vznikd Skoda alebo hrozi
vznik Skody,

g) je zrejmé, Ze dielo nebude hotové vcas alebo nebude vykonané riadne,

h) zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo nebude dokoncené riadne alebo véas.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel neposkytne
zhotovitelovi sucinnost ani v dodato€ne primeranej lehote, ktord si zhotovitel vopred vyziadal
pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim ddvodu, pre
ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia
odstupenia vypratat a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany nedohodnul inak.
Sucasne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbyto€¢ného odkladu splnit
akykolvek oddvodneny pokyn objednavatela obsiahnuty v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa



postipenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zivota alebo majetku alebo ak si to vyZaduje
bezpecnost pri realizacii diela.

V pripade ukonCenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do
5 pracovnych dni odo dfia skoncenia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie a dokumenty, ktoré
pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitefom pre objednavatela vyhotovené
alebo pre neho ur€ené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade odstupenia od zmluvy je tak
zhotovitel povinny urobit' v lehote podla ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vyS$Siu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora nie je
zavisla od voéle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tdto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v Case vzniku zavazku tato
prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vy$$ej moci, je tato
zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej strane a
Specifikovat' povinnosti, kioré neméze plnit z dévodu vysSej moci. Oznamenie musi byt podané
pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, ¢o zmluvna strana ziskala vedomost
o prekazke vy$Sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych povinnosti, ktoré uviedla v
predmetnom oznameni, a to po€as doby trvania prekazky tvoriacej vy3Siu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla plnit svoje povinnosti z dévodu prekazky vysSej moci, je povinna s
prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat' potrebné opatrenia na zmiernenie dosledkov pésobenia
prekazky vys$8ej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podfa zmluvy, a to najma vyvinut
potrebné usilie na minimalizaciu omeSkania s plnenim zmluvnych povinnosti dotknutych prekazkou
vy$Sej moci.

Bezodkladne po skon&eni trvania prekazky vys$Sej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka branila
v plneni povinnosti, povinna oznamit druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Cl. XV
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel méze pri plneni zmluvy o dielo uzatvarat subdodavatelské zmluvy za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve o dielo. Tym nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie zmluvy
vsulade s § 41 ods. 8 zakona o verejnom obstaravani a zhotovitel je povinny odovzdavat
objednavatelovi plnenie sam, na svoju zodpovednost v dohodnutom €ase a v dohodnutej kvalite.

Zoznam subdodavatelov s ich identifikaénymi Gdajmi v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢&islo alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikacné cislo, predmet subdodavky, podiel plnenia subdodavky z celkovej ceny
predmetu ako aj udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia, tvori neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy o dielo ako Priloha €. 3.

K zmene subdodavatela méze dojst len po odsuhlaseni objednavatela. Zhotovitel je povinny
najneskdér 5 pracovnych dni pred dnhom, ktory predchadza dfu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikacnych udajov pévodného aj nového subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu adatum narodenia (aktualizovany
zoznam subdodavatelov).

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynaloZzené
na zabezpecenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, ze subdodavatelia
podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje profesie vztahujice sa na
plnenie tejto zmluvy a budli mat potrebné opravnenia a osvedéenia potrebné k plneniu predmetu
zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost’
pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.



Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

Tato zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit' iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi dodatkami,

pokial tieto nebudu v rozpore s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani a nezmeni sa charakter tejto

zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po nadobudnuti U€innosti stavaju jej nedelitelnou
sucastou.

Tuto zmluvu je mozné zmenit' vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania z dévodov

uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol taka, ze Cast
predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast predmetu zmluvy, ktoru nie je potrebné k
jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej Casti diela (naviac prace) Specifikovaného v €l. IV tejto
zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, av8ak nie je zahrnuta v tejto zmluve,
poskytuje ju pdvodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna z ekonomickych alebo
technickych dbévodov, pricom ide najma o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy a zmena zhotovitela spdsobi
objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu nakladov.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni nalezitej
starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouZije jednotkové ceny vo vyske podla platného
rozpoctového cennika.

Zhotovitel najneskér do 5-tich pracovnych dni odo dia zistenia skuto€nosti uvedenych v ods. 2 tohto
¢lanku predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloZiek, Specifikaciu a ceny k odsuhlaseniu.
AZ po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve.

Bez nového verejného obstardvania je mozné tuto zmluvu zmenit dodatkom k tejto zmluve aj vtedy,
ak hodnota vsSetkych zmien je nizSia ako 15% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny uvedenej v ¢l. VI ods.
1 tejto zmluvy, priCom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut finanény limit podla § 5 zakona
0 verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a c) tohto ¢lanku tejto zmluvy,
hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny.

Tato zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia z
dévodov:
aa) vzniku skuto¢nosti definovanych ako vysSia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatefla,
ac) realizacie naviac prac,

b) nastane situacia vedica k nahradeniu pévodného zhotovitefa novym zhotovitelom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pédvodne uréené podmienky Gdasti a je pravnym nastupcom
pévodného zhotovitela v désledku jeho reorganizécie, vratane zlu€enia a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie &l. XV tejto zmluvy,

d) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
Statutarneho organu, technického dozoru, zmena &isla bankového uétu a pod.).

Tuto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Gasti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v
tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam zmluvy a jej priloh,
mdzu byt zhotovitefom pouzité na zhotovenie diela, ak pdvodné stanovené v tejto zmluve a jej
prilohach maju v Case plnenia tejto zmluvy ukon&enu vyrobu, o ¢om zhotovitel predlozi
objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, Ze pdvodné rieSenie sa pocas
plnenie zmluvy ukéze ako realizaCne nevyhovujuce a novo navrhované materialy budu
kvalitativne adekvatne,

c) je zmena zmluvy dohodnuté v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripadoch podla pismena a) a c) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo
strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého méze
zhotovitel pouzit na realizaciu diela kvalitativhe adekvatne materialy. Zodpovednost zhotovitela za
pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.
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10.

11.

12,

13.

Clanok XVII.
VLASTNICKE PRAVO

NebezpecCenstvo Skody na diele a na veciach pouzitych na zhotovenie diela az do doby uplného
odovzdania celého diela objednavatelovi znasa v zmysle €. VIII ods. 6 tejto zmluvy zhotovitel.
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela okamihom jeho odovzdania
a prevzatia.

Clanok XVIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gdinnost dhom
nasledujucim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym alebo nevymahatelnym,
nema tato skutonost’ vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajlcej Casti tejto zmluvy. V takomto
pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy
novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi, ktoré budd mat &o najbliz8§i pravny vyznam
a ucinok ako ustanovenie, ktoré mé byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu riesit
hladanim dohody akceptovatefnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto nedéjde
k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prislusnému siudu SR.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o0 zmenach vo vSetkych skuto€nostiach,
ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich z tejto zmluvy, najma
zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondencnej
adresy.

Kazda sprava, suhlas, schvalenie alebo rozhodnutie, ktoré sa pozaduju na zaklade tejto zmluvy, sa
vyhotovia v pisomnej podobe.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy su zmluvné strany opravnené odosielat’ a prijimat’ elektronickymi
prostriedkami prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu), ak v tejto zmluvne nie je uvedené inak.
Na tento U€el si zmluvné strany povinné vyuzivat e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve.

V3etky pisomnosti tykajuce sa platnosti alebo U€innosti zmluvy, jej zaniku alebo zmeny musia byt
dorucované vyhradne postou ako doporuc¢ena zasielka alebo osobne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajlce z pravneho vztahu zalozeného touto
zmluvou (napriklad faktary, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Uroku z omeskania alebo
odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat za doru€ené aj v pripade, ak sa doporu¢ena zasielka
adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej zmluvnej strane ako neprevzata
(napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote,
pripadne z dévodu neznameho adresata); v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za dorucenu
driom, ked bola odosielatelovi listova zasielka vratend, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Akékolvek pisomnost doruc¢ovana zmluvnou stranou v suvislosti s touto zmluvou prostrednictvom
elektronickej posty (e-mailu) sa povazuje za doruéenu druhej zmluvnej strane dfiom, kedy zmluvna
strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslanim
potvrdzujiceho e-mailu odosielajucej zmluvnej strane. Prijimajuca zmluvna strana je povinna dorugit
odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 48 hodin, inak sa bude takyto email
povaZovat za nedoruceny.

Tato zmluvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne Ciselne oznacenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so zakonom
0 verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise objednavatel
dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu porozumeli, povazuju ho za
dostatoCne urcity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

Prilohy:
Priloha &. 1 Specifikacia a rozsah dodavok a prac (vykaz vymer)

Priloha €. 2 Dohoda o podmienkach zabezpedenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na
pracovisku (stavenisku)
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Priloha &. 3 Zoznam subdodavatelov

Za zhotovitela: Za objednavatela:

V Geci dfa 24.02.2022 V KoSiciach dha 28.2.2022
,Podpisané” ,Podpisané*

IngMananKropuch ........................... IngFrant|sekTena|MBA ................

povereny vykonom technického starosta

veduceho oblasti Vychod
na zaklade plnej moci

,Podpisané”

Ing. Jan Lietava
ekonomicky veduci oblasti Vychod
na zaklade plnej moci
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Oprava povrchu spevnenej obsl. plochy pre motorové vozidla na ul. Hlinkova v ¥ JKSO
Nazov objektu ECO
Nazov Casti Miesto
ICO DIC
Objednavatel Mestska ¢ast KosSice — Sever
Projektant
Zhotovitel STRABAG s.r.o. 17317282 SK2020316298
Rozpocet &islo Spracoval Dria
TG-HH-2200004492| | Ing. Janitorova Marta
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v
A Zakladné rozp. naklady B Dopliitkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 |HSV  Dodavky 15 272,53 | 8 Praca nadcas 0,00 |[13|Zariadenie staveniska 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 [14 Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV | Dodavky 0,00 | 10|Kultarna pamiatka 0,00 |15|Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M" Dodavky 0,00 17 Ostatné 0,00
? Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 15 272,53 | 12 DN (r. 8-11) 0,00 [19|/VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23/Suget 7, 12, 19-22 15 272,53
Détum a podpis Pogiatka 24/ 20,0 % 15 272,53 DPH 3 054,51
Objednéavatel 25 o, DPH
,Podpisané* 26/Cena s DPH (r. 23-25) 18 327,04
Datum a popis Pediatka E PripoCty a odpocty
Zhotovitel 27 Dodavky objednavatela 0,00
,Podpisané" 28 |Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 29| Zvyhodnenie + - 0,00




Priloha ¢. 2

DOHODA
o podmienkach zabezpecenia bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - ObcCianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov

Cl.1
Zmluvné strany

1. Objednavatel”

Obchodné meno: Miestny urad — mestska ¢ast’ Kosice Sever
Sidlo: Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Ténai, MBA — starosta

ICO: 00 690 929

(dalej len ,objednavatel)

2. Zhotovitel

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.

Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Branislav Luk&g, Ing. Jarmila Povazanova,
Viera Nadaska, konatelia spolo€nosti

ICO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK 2020316298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobo€ka zahrani¢nej banky

Cislo ugtu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003

BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri OS Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 991/B
Osoby opravnené konat a rokovat v mene Zhotovitela vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod
b) technickych: Ing. Michal Vojéek, veduci OTU oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod
c) realiza¢nych: Ing. Marian Kropuch, povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod
Ing. Miroslav Kajfiak, stavbyveduci

(dalej len ,zhotovitel®)

(dalej spolu len ,strany dohody®)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie v8eobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*) ako aj ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP*) na
pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,Oprava povrchu spevnenej obsluznej
plochy pre motorové vozidlda na ul. Hlinkova v KoSiciach uzatvorenej medzi objednavatelom
a zhotovitelom, pricom tato dohoda je jej neoddelitelnou sucastou.

CL3
VsSeobecné ustanovenia o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny najma:

a) za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najmad ust. zakona
€. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov (dalej ,zak. €. 124/2006 Z. z.“) ust. zdkona ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej , zak. & 314/2001 Z. z.*) a ostatnych suvisiacich
predpisov, ako aj bezpeénych pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku)
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objednavatela, organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho
majetku;

za kvalifikaciu, odbornu spdsobilost a zdravotnu spésobilost svojich zamestnancov a fyzickych oséb/
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych Cinnosti pre objednavatela;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov s predpismi
0 BOZP v sulade s ust. § 7 zak. €. 124/2006 Z. z. a OPP v sulade s ust. § 4 zak. ¢. 314/2001 Z. z.
svojim technikom BOZP a OPP;

za bezpec€nost a ochranu zdravia svojich zamesthancov a zamestnancov subdodéavatelov podfa
predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a
prostriedky osobného zabezpeclenia proti padu (dalej ,OO0PP*) podla platnych pravnych predpisov
o OOPP;

za pracovné Urazy a iné Urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpecnosti technickych zariadeni, pracovnych prostriedkov, materialov a nebezpecnych latok
pouzivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatefla v pripade jednorazového vstupu stavebnych
mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za
preukazatelné oboznamenie tychto subdodavatelov srizikami na pracovisku (stavenisku),
s podmienkami bezpe&ného pohybu na pracovisku (stavenisku) a s podmienkami vykonu ich &innosti
zaroven za preukazatelné informovanie objednavatela o vykonavani tychto &innosti. Zhotovitel je
povinny koordinovat ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl.a
Povinnosti zhotovitela

Tri pracovné dni pred zacatim prace na diele je zhotovitel povinny:

a) predloZit objednavatelovi zoznam v8etkych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, ktori
budd vykonavat prace na zhotovovanom diele a zabezpelit vtermine dohodnutom
s objednavatefom Uc€ast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatelov na vstupnom
obozndmeni a pou€eni zoblasti BOZP a OPP uobjednavatela (na zaklade e-mailovej
komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) predlozit k nahliadnutiu platny doklad o odbornej spdsobilosti zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov na vykon ¢&innosti s vyS8Sim rizikom vzmysle § 16 aprilohy €. 1a) k zak.
€. 124/2006 Z. z.; predlozit k nahliadnutiu aktualny zaznam zo $kolenia a oboznamovania svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov z BOZP a OPP vykonaného svojim technikom
BOZP a OPP; predlozit objednavatelovi zoznam nebezpeénych latok, ktoré bude pri svojich
¢innostiach pouzivat a skladovat v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich
pouzivania a skladovania; elektronicky poskytnut karty bezpecnostnych udajov k pouzivanym
a skladovanym nebezpecnym latkam, pricom uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich
pouzivania;

c) zistit nebezpeCenstva a ohrozenia z Cinnosti, ktoré bude v priestoroch ana pracoviskach
objednavatela vykonavat, vypracovat posudenie rizik na vykonavané Cinnosti podla ust. § 6 ods.
1 pism. c¢) zak. €. 124/2006 Z. z., bezpecné pracovné postupy, pritom zohladnit vietky hladiska,
ktoré moéZu viest k pracovnym Urazom alebo inym poSkodeniam zdravia z prace u svojich
zamestnancov, zamestnancov subdodavatela, zamestnancov objednavatela, uviest opatrenia na
eliminaciu rizik, posudenie rizik predloZit objednavatelovi;

d) predloZit objednavatelovi technologicky postup v zmysle vyhl. & 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov (dalej ,vyhl. €. 147/2013 Z. z.%).

Povinnosti zhotovitela v priebehu prac na diele:

a) dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitnych
internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny,

b) na poziadanie objednavatela predlozit k nahliadnutiu revizne spravy z odbornych prehliadok a
odbornych skusok technickych zariadeni a pracovnych prostriedkov umiestnenych a pouzivanych
na mieste vykonu prace u objednavatefla;

c) dodrziavat zékaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok, zakaz
pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku (stavenisku) objednavatela, zakaz
prinaania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko)
objednavatela;

d) pri vykone pracovnych ¢&innosti vo vySke a nad volnou hibkou, pri pouzivani vertikalnej
komunikacie, 1. j. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna plosina)
dodrziavat ustanovenia vyhl. €. 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu;

e) zabezpecit, aby vSetky pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska boli v bezchybnom
technickom stave, v sulade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami bezpecne



zmontované, upravovang, uvedené do prevadzky alebo demontované vyhradne osobou s platnym
osvedcenim leSenara;

f)  zaistit, aby pracovny priestor a priestor pod vertikalnou komunikaciou bol zabezpeceny v sulade s
platnymi predpismi a presved¢it sa o riadnom stave vSetkych nim pouzivanych krytov a uzaverov;

g) Vv suvislosti s ¢innostami spojenymi so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru dodrziavat ust.
vyhl. €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov (dalej ,vyhl. ¢. 121/2002
Z.z.") v plnom rozsahu, zabezpecit a dodrziavat podmienky protipoziarnej bezpec¢nosti, za ktorych
sa mdze Cinnost vykondvat v zmysle platnych a u€innych pravnych predpisov, prislusnych
technickych noriem a poZiadaviek objednavatela;

h) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon €innosti s rizikom vzniku poZiaru minimalne 3 pracovné
dni pred zacatim ich realizacie;

i) pred zacatim Cinnosti s rizikom vzniku poziaru urgit potrebny pocet zamestnancov pre zriadenie
protipoziarnej asistencnej hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy protipoziarnej
asistenénej hliadky svojim technikom PO a vsulade s vyhl. € 121/2002 Z.z. poziadat
objednavatela o povolenie na vykon tychto ¢innosti;

i) zabezpedit kontrolu miesta vykonu &innosti s rizikom poziaru, kontrolu pracoviska a prilahlych
priestorov v priebehu vykonu €innosti, pri preruseni a po ich skon€eni do uplynutia doby, po€as
ktorej hrozi nebezpec€enstvo vzniku poziaru.

CL5
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie plnia ulohy
na spoloénom pracovisku (stavenisku) u objednavatela tak, ze mdze byt ohrozena ich bezpecnost
alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri prevencii, priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred pozZiarmi,
koordinacia €innosti a vzajomna informovanost, pisomne dohodnuta. Dohoda ur€i, kto z nich je
povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia zamestnancov na spolo¢nom
pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel ajeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozného ohrozenia,
preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na
vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je zhotovitel povinny
poskytnut’ svojim zamestnancom, subdodavatefom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost
a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

Cl.6
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny najma:

a) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);

b) dodrziavat zakaz fajenia na pracoviskach a vo vSetkych vnutornych a vonkajSich priestoroch
objednavatela;

c) dodrziavat bezpelnost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikaciach objednavatela;

d) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpeénosti povereného objednavatelom;

e) pri vykonavani montaznych, opravérenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zalat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpecené v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov;

f) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch objednavatela,
pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené pristupové komunikacie;

g) udrziavat vyClenené priestory a montazne pracoviska na svoje naklady v sulade s bezpe¢nostnymi,
poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

h) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP a OPP pri
pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu zodpovedat za oblast
BOZP a OPP;

i) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatelom pri
prevzati pracoviska (staveniska);

j) uskladfiovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne urcil
objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

k) zabezpecit viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela, vratane
fyzickej osoby, ktora je podnikatefom a podiela sa na realizacii diela spolu so zhotovitefom; pri
zemnych pracach, stavebnych pracach, montaZznych pracach, elektromontdZnych pracach alebo
elektroinStalaénych pracach na diele je zhotovitel povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami
s viditelnym oznacenim obchodného mena alebo loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné



vesty nie je potrebné pouzivat v pripade, ak to ostatné OOPP neumozfiuju (napr. pri zvaracskych
pracach), alebo ak pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na
elektrickej instalacii pod napatim alebo pri praci vo vyske pri pouziti prostriedkov osobného
zabezpecenia proti padu);

I) zabezpecit oznacenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom zhotovitela;

m) zabezpecit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela ajeho pripadnych subdodavatelov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podla osobitnych predpisov, tieto doklady
je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny predlozit v pripade
vykonavania kontroly zo strany objednavatefa alebo organov Statnej alebo verejnej spravy;

n) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekdZzok na komunikacii, zaistit
umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek, zaistit bezpecny
prechod pre chodcov, pripadne zabezpecit bezpecné ohradenie pracoviska (staveniska) po celej
jeho diZke az do doby ukonéenia tychto prac a jeho spatné uvedenie do bezpe&ného stavu (v zmysle
projektovej dokumentacie a platnych a ucinnych pravnych predpisov);

0) po ukonceni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zabradlia) do
pbévodného stavu;

p) zabezpedit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonceni realizacie diela a uviest pracovisko
(stavenisko) do poévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred za¢atim prac alebo do stavu podla
projektu, v pripade, ze boli na fnom boli vykonané zmeny. V uvedenej suvislosti méze byt
zhotovitefovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude vyplatena az po vypratani
pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do objednavatelom pozadovaného stavu;

q) vykonavat prace takym spbsobom, aby nebola spésobena Skoda na majetku objednavatela alebo
tretich osob;

r) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovanu v zmluve, projektovej dokumentacii,
v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych suvisiacich dokumentoch
a platnych a uc€innych pravnych predpisoch.

CL7
DalSie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpeCenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia zivota

alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpelenstvo, pripadne hrozbu
vzniku takéhoto nebezpedenstva, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty oséb alebo spbsobit
prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit' tato udalost bezodkladne urenému zamestnancovi objednavatela a podla moznosti
upozornit’ vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpe€enstvom ohrozené;

c) zabezpecit potrebné opatrenia, aby nedoSlo k dalSiemu ohrozeniu Zzivota alebo zdravia a podla
moznosti podielat sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v stavebnom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku urazov zamestnancov zhotovitefa na pracoviskach objednavatela a sledovania

urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urCit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie avzniku podkodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat’ a evidovat pracovné Urazy svojich zamestnancov, plnit’ si oznamovaciu povinnost podla
ust. § 17 zak. ¢&. 124/2006 Z. z. vodi prislusSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit' aj objednavatelovi (vedicemu useku alebo referentovi BOZP, PO a CO),
s cieflom zabezpedit objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarni¢ku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej pracovnej skupine
zabezpecit dostatoény pocet vySkolenych zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky pri

kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok u zamestnancov

zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruSeny. Naklady na zabezpeclenie krvnej skusky

v pripade pozitivneho vysledku znasa zhotovitel.

Cl. 8
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a u€innych pravnych predpisov a poziadaviek
objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich
subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to najma za dodrziavanie zakona ¢.
364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorsich predpisov, zak. €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
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zdkonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak.
€. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouzité materialy a technolégie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju vplyv
na vSetky zlozky zivotného prostredia (voda, péda, ovzdusie, rastlinstvo, zZivocichy) budu hygienicky
nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje realna moznost' Uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, zZieraviny do pody,
podzemnych a povrchovych vdd, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri vykone ¢innosti
alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia a postupy na dekontaminaciu
znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpedit jej vykonanie vlastnymi ur€enymi prostriedkami
a dohodnut spbsob nahlasenia Uniku uvedenych latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu
a mnozstva.

ClLo9
Sankcie

V pripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajlucej z tejto dohody, objednavatel na tato skutoénost
upozorni zhotovitela a zmluvné strany zistené poruSenie zaznamenaju do stavebného dennika.
Zhotovitel' je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny nariadit’ prerusenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny za Skodu
vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne porusujlicu osobu a za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla tejto dohody

ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 €, ak nie je v tejto dohode uvedené inak.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody v rozsahu

prevysujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podfa tejto dohody opakovane, méze byt zakazany

vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktort spésobil neplnenim zmluvnych povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postipeny na preSetrenie

prislusnému utvaru Policajného zboru.
Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivna dychova alebo krvna skiska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skiska) zamestnanca zhotovitela, objednavatel
natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela
a zaroven bude vocéi zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vyske 500,00 EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova skuska),
mdze byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpecena veduicim
zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania dychovej skusky,
naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skiusky a/alebo skusky na
pozitie inych omamnych a psychotropnych Iatok vykonavanej zamestnancami objednavatela, alebo
sa odmietne podrobit odberu krvi &i lekarskemu vySetreniu za u€elom zistenia poZitia alkoholickych
napojov al/alebo inych omamnych a psychotropnych latok alebo svojvolne opusti pracovisko v ase
vykonavania tejto skusky, povaZuje sa to za pozitivhu skudku a postupuje sa v zmysle ods. 7 pism.
a) tohto ¢lanku dohody. Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné €innosti zhotovitela
do vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitefa. O takomto preruSeni prace
musi byt okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Skodu vzniknuti z dévodu prerusenia
prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok poru$enie predpisov

v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poru$enia budi mat za nasledok udelenie pokuty alebo inych

sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov,

zhotovitel je povinny nahradit objedndvatefovi kodu spdsobenu uhradenim uvedenej sankcie, a to

v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je zhotovitel

povinny uhradit objednavatefovi Skodu tym spdsobenu v celom rozsahu.

Cl. 10
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami a ustanoveniami v nej
obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost a t€innost diiom nadobudnutia platnosti a u¢innosti zmluvy podla ¢l. 2
tejto dohody.



3. Tato dohoda sa uzatvéra na dobu trvania zmluvy podla €l. 2 tejto dohody.

4. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu irozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, ¢i fyzickym
natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

Za zhotovitela:

V Geci diia 24.02.2022

»,Podpisané”

Ing. Marian Kropuch

povereny vykonom technického
veduceho oblasti Vychod

na zaklade plnej moci

,Podpisané”

Ing. Jan Lietava
ekonomicky veduci oblasti Vychod
na zaklade plnej moci

Za objednavatela:

V Kosiciach dria 28.2.2022

»,Podpisané*
Ing. FrantiSek Ténai, MBA
starosta
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