

ZMLUVA O DIELO

č.: 120

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Zhotoviteľ: **M.Cup s.r.o.**
Sídlo: Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Michálik – konateľ
IČO: 31327435
DIČ: 2020351234
IČ DPH: SK2020351234
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2626002701/1100
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 3061/B
Kontakt
tel.: 02-62410664
fax: 02-62412578
e-mail: mcup@mcup.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: **Mestská časť Košice - Sever**
Sídlo: Festivalové námestie 2, 041 70 Košice
Štatutárny zástupca: JUDr. Andreja Takáčová – starostka
IČO: 00690929
DIČ: 2020762964
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0569526007/5600
Kontakt
tel.: 055-6324776
fax: 055-6338291
e-mail: mckosicesever@post.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne dokončené dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatiť dohodnutú cenu za dielo a poskytnúť potrebnú súčinnosť.

3. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie viacúčelového ihriska s rozmermi 33x18 m s umelým trávnaým povrchom v súlade s technickými podmienkami pre realizáciu výstavby viacúčelových ihrísk s umelou trávou (príloha č.1), pričom špecifikácia ihriska je obsiahnutá v cenovej ponuke Zhotoviteľa zo dňa 2.9.2008, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Dielo“)
4. Miesto realizácie Diela je Základná škola, Polianska 1 v Košiciach.
5. Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovené Dielo, resp. odovzdané Dielo podľa tejto zmluvy zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela za podmienok uvedených v Čl. IV tejto zmluvy.
6. Objednávateľ vyhlasuje, že má právnu spôsobilosť k užívaniu nehnuteľnosti, na ktorej sa má realizovať Dielo, pričom v opačnom prípade zodpovedá za škody tým vzniknuté. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že má usporiadané všetky potrebné náležitosti v zmysle stavebného zákona a ostatných súvisiacich predpisov. V prípade ak Objednávateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa má Dielo realizovať, zodpovedá rovnako ako v prvej a druhej vete tohto bodu, po tom čo Zhotoviteľ ubezpečil, že na nehnuteľnosti môže byť Dielo realizované.
7. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa ku dňu zaplataenia celkovej ceny Diela uvedenej v Čl. IV tejto zmluvy.

III. ČAS PLNENIA

1. Čas plnenia Diela je nasledovný:
 - termín začatia prác: 1.10.2008
 - termín ukončenia prác: 31.10.2008
2. Zmluvné termíny začatia a ukončenia prác a dodávok budú zmluvnými stranami zmenené len v prípade realizácie prác vo väčšom rozsahu oproti dojednanému predmetu zmluvy a v prípade okolností, ktoré budú brániť Zhotoviteľovi v realizácii prác a nebudú zavinené Zhotoviteľom resp. budú na strane Objednávateľa. Medzi okolnosti brániace Zhotoviteľovi v začatí realizácie prác ako aj realizácii samotnej patria najmä:
 - a) vyššia moc (najmä vojna, mobilizácia, živelné pohromy, atď.),
 - b) príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnyimi orgánmi, ak neboli vyvolané konaním alebo nekonaním Zhotoviteľa,
 - c) zmeny v povahe a rozsahu prác na Diele požadovaných Objednávateľom, pokiaľ sú takého rozsahu alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na termín ukončenia prác.
3. Objednávateľ sa zaväzuje ku dňu začatia realizácie prác v zmysle bodu 1 tohto článku, odovzdať Zhotoviteľovi priestor (miesto realizácie Diela), na ktorom sa majú realizovať práce v takom stave, aby ten mohol bez akýchkoľvek prekážok pristúpiť k začatiu prác. V prípade, že sa tak nestane alebo ak nastanú iné okolnosti na strane Objednávateľa brániace začatiu prác, posúva sa dohodnutý termín začatia prác o čas, pre ktorý Zhotoviteľ nemohol začať s výkonom dohodnutých prác.
4. V prípade nepriaznivého počasia, vonkajších teplôt alebo nevhodných poveternostných podmienok, ktoré sú v rozpore s technologickým postupom montáže povrchu je v odôvodnenom prípade možné upraviť konečný termín ukončenia prác. Zhotoviteľ je povinný takúto skutočnosť zapísať do montážneho denníka.
5. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi prístup na stavenisko, pripojenie na elektrickú a vodovodnú prípojku. Zároveň vyčlení priestor, na ktorý bude môcť Zhotoviteľ vyradovať nepoužitý materiál alebo iný odpad a zabezpečiť jeho odvoz.
6. Ak nastanú okolnosti uvedené v bode 2, 3 a 4 tohto článku nenesie Zhotoviteľ za nedodržanie termínu ukončenia prác žiadnu zodpovednosť a Objednávateľ voči nemu nemôže uplatňovať žiadne sankcie ako aj inú náhradu škody.

IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena Diela za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje sumu (ďalej len „**Cena Diela**“):
Cena bez DPH: 1.008.403,- Sk
DPH 19%: 191.597,- Sk
Celková cena: 1.200.000,- SKK (slovom jedenmilióndvesttisíc korún slovenských)
(39.832,70 EUR)
2. Ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odovzdať Dielo v dohodnutom termíne a nebránili mu v tom okolnosti uvedené v Článku III bod 2,3,4 a 5 je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
3. Zhotoviteľ musí vystavenú faktúru zaslať doporučené na adresu sídla Objednávateľa alebo mu ju osobne odovzdať v mieste jeho sídla.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi pripravený stavebný priestor na realizáciu prác a dodávok materiálu a poskytne potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a odovzdať ho Objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ bude viesť montážny denník počnúc dňom začatia realizácie prác až do ich ukončenia. Každá zmena, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa plnenia predmetu tejto zmluvy bude zapísaná do montážneho denníka. Zápisy v montážnom denníku obojstranne odsúhlasené zástupcom Objednávateľa a zástupcom Zhotoviteľa, sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien tejto zmluvy ak sa na nich zodpovedný zástupcovia zmluvných strán dohodnú. Do montážneho denníka sa zapíšu aj okolnosti vyplývajúce z Článku III bod 2,3,4, a 5.
4. Zhotoviteľ odovzdá Dielo na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Preberací protokol**“). Zhotoviteľ pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy a podpísaním Preberacieho protokolu písomne vyzve Objednávateľa najmenej 3 dni vopred. Po doručení tejto výzvy je Objednávateľ povinný začať s postupným preberaním Diela tak, aby doba trvania preberacieho konania neohrozila podpísanie Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ môže Dielo odovzdať aj skôr ako je dohodnutý termín ukončenia prác v zmysle Článku III bod 1, povinnosť doručiť výzvu na prebratie a odovzdanie Diela, však musí byť zachovaná. Ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
5. Podpísaním Preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami sa Dielo považuje za riadne zhotovené. Od tohto dátumu je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru v zmysle Článku IV bod 3 a Objednávateľ je povinný zaplatiť Cenu Diela.
6. V prípade, že Objednávateľ odmietne Dielo bezdôvodne prevziať formou Preberacieho protokolu alebo podpísať Preberací protokol alebo sa k odovzdaniu a prevzatíu Diela bez vopred zaslaného ospravedlnenia nedostaví, Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojho záväzku podľa tejto zmluvy, a to až do poskytnutia súčinnosti protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.
7. Miestom odovzdania Diela sa rozumie miesto kde sa Dielo malo vykonať.

VI. ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
2. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Preberacieho protokolu.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené na zhotovenom Diele Objednávateľom alebo jeho pôsobením, ako aj nesprávnym používaním zhotoveného Diela, a to v rozpore s účelom alebo obvyklým spôsobom užívania a tiež za vady spočívajúce v podklade na ktorom bolo Dielo zhotovené. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť ani za vady Diela, ktoré budú spôsobené neodborným zásahom, alebo nevykonávaním odbornej údržby Diela.
4. Oznámenie reklamácie musí byť vykonané písomne a bez zbytočného odkladu (najneskôr do 10 dní od zistenia) na adresu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu začne s odstraňovaním väd, na základe oprávnenej reklamácie v termíne a spôsobom dohodnutým s Objednávateľom.

VII. ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä:
 - a) Zhotoviteľ nie je oprávnený na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy,
 - b) Zhotoviteľ spôsobil v mieste výkonu svojej činnosti škodu a neodstránil ju, napriek tomu, že bol na to písomne upozornený.
2. Zhotoviteľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä:
 - a) Objednávateľ neodovzdal miesto výkonu prác v stave spôsobilom na realizáciu Diela,
 - b) Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť napriek tomu, že bol na to písomne vyzvaný,
 - c) Objednávateľ odmietol bezdôvodne Dielo prevziať alebo sa nezúčastnil na odovzdávaní napriek tomu, že bol na to vyzvaný v zmysle Čl. V bod 5.

Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

3. Do 3 dní od doručenia jednostranného odstúpenia druhej zmluvnej strane sú obe zmluvné strany povinné spoločne vykonať na stavbe inventarizáciu a spísať o tom písomný záznam a podľa neho vzájomne vysporiadať svoje práva a povinnosti.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov, ktoré budú číslované podľa ich poradia a podpísané obidvomi zmluvnými stranami. To neplatí v prípade ustanovenia Článku III bod 4, kedy postačí písomné oznámenie Zhotoviteľa o novom termíne ukončenia Diela s prihliadnutím na prekážky tam uvedené.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú do 3 dní oznámiť zmenu vyplývajúcu z právneho nástupníctva. Túto povinnosť majú od uzatvorenia zmluvy do uplynutia záručnej lehoty.
3. Na riešenie vzájomných práv a povinností neupravených touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.

4. Ak by sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stali neplatnými, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy v platnosti. Účastníci zmluvy sa zaväzujú v takých prípadoch prijať nové ustanovenia, ktoré nahradia neplatné ustanovenia a ktoré budú v súlade s účelom tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa podpísaním tejto zmluvy dohodli, že v prípade vzniku akýchkoľvek sporov alebo iných vzájomných nezrovnalostí vyplývajúcich z práv a povinností upravených touto zmluvou, tieto budú riešiť príslušné slovenské súdy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú s obsahom zmluvy riadne oboznámení, ich prejav vôle je urobený slobodne a vážne, je určitý a zrozumiteľný, že zmluva nebola uzavretá pod nátlakom ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú.
7. Zmluvné strany zodpovedajú za úplnosť a správnosť svojich údajov uvedených v Čl. I. tejto zmluvy. O každej ich zmene je strana, ktorej sa zmena týka povinná najneskôr do dvoch dní informovať druhú stranu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne druhej strane.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
9. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

V Bratislave, dňa: 26.09.2008

Za Objednávateľa:

v Košiciach, dňa 30.9.2008



Prílohy:

Príloha č. 1 - Technické podmienky pre realizáciu výstavby viacúčelových ihrísk s umelou trávou
Príloha č.2. - Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 2.9.2008

Za Zhotoviteľa:

M. Cup, spol. s r.o.

Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava
IČO: 31327435 IČ DPH: SK2620351234

.....

Príloha č.1


Technické podmienky pre realizáciu výstavby viacúčelových ihrísk s umelou trávou:

Predmetom je dodávka a realizácia viacúčelového ihriska nasledovnej špecifikácie

- rozmer osová dĺžka 33 m
osová šírka 18 m
- povrch ihriska - umelý trávnik - multifunkčný, výška vlákna 15 – 20 mm, vlákno monofilament alebo fibril, počet vpichov minimálne 20000/m², farba zelená, variantne červená,
- čiarovanie v ihrisku - farebne odlišné podľa typu športu
- účel – možnosť rekreačného užívania ihriska pre mini futbal, tenis, volejbal, basketbal, hádzaná, nohejbal
- oplotenie ihriska - riešené mantinelovým systémom s ochrannými sieťami, mantinely – rám z pozinkovanej ocele alebo hliníka, výplň plastové dosky, výška 1m, ochranné siete – súčasť kratších mantinelov (po šírke ihriska – 18 m) výška 3m
vstupné bránky – 2ks, bezbariérový systém alebo uzamykateľné
- športové príslušenstvo – bránky pre mini futbal – 4x2m osadené v strede kratších mantinelov, basketbalové stojany samostatne osadené alebo súčasť mantinelového systému, tenisové stĺpiky vrátane siete, volejbalové stĺpiky vrátane siete.

M. Cup, spol. s r.o.

Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava.
IČO: 31327435 IČ DPH: SK202035127



Košice – sever

Mestská časť Košice - Sever

Festivalové námestie 2

041 70 Košice

Kontakt: Ing. Rendek, tel: 05/6324776

e-mail: mckosicesever@post.sk

Naše číslo

120

Vybavuje

Marek Fico

Dátum

2.9.2008

Predkladáme ponuku pre projekt " viacúčelové ihrisko" - vrchná stavba

rozmer:

33 x 18 = 594 m²

vrchná stavba 33x18	bm/ks/m ²	a za jednotku	Suma (sk)	Suma (eur)
povrch				
umelý trávnik zapieskovaný vratane montáže, zaplnenia	594	820 Sk	487 139 Sk	16 170 EUR
mantinely				
bočné- výška 1m - plast + hliník	66	3 601 Sk	237 646 Sk	7 888 EUR
zadné- výška 3m - plast+sieť + hliník vratane montáže, bez základov	36	4 601 Sk	165 618 Sk	5 498 EUR
príslušenstvo				
bránky - 4x2 + sieť	2	14 000 Sk	28 000 Sk	929 EUR
volejbalové stojany + sieť	2	15 000 Sk	30 000 Sk	996 EUR
basketbalové stojany	2	18 000 Sk	36 000 Sk	1 195 EUR
čiarovanie - varianta B	1	24 000 Sk	24 000 Sk	797 EUR
spolu			1 008 403 Sk	33 473 EUR
DPH	19%		191 597 Sk	6 360 EUR
Celkom			1 200 000 Sk	39 833 EUR

V cene je zahrnutá dodávka materiálu a realizácia vrchnej stavby

V cene nie je zahrnutá stavebná pripravenosť- zemné práce,podkladné vrstvy,základy-kotviaci múrik,osvetlenie,

čiarovanie B - volejbal,minifutbal, nohejbal

M.Cup, spol. s r.o.

Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava
IČO: 31327435 IČ DPH: SK2020351234



Dipl. Ing. Jozef Michálik
riaditeľ