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2. Predmet dokumentacie

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je ndvrh stavebnych Gprav pristreSku v aredli amfiteatra Festivalové namestie
2, 040 01 Kosice. Tieto stavebné prace navrhované z dovodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej Gasti Kosice Sever .

Stavebné prace popisané v tomto stavebnom objekte PristreSok sa tykaj Gprav jestvujdcich konstrukcii .

Obsahom tohto projektu je zameranie jestvujlcich konStrukcii, ich obhliadka, ndvrh stavebnych Uprav po statickej
a stavebnej stranke. Presny popis stavebnych prac bude uvedeny v tejto technickej sprave.

Aredl amfiteatra, kde bud realizované stavebné prace na jestvujdcich konStrukciach v rdmci projektu je plne vyuzivany.
Stavebné prace budu realizované za plnej prevadzky. Investor poZadoval realizaciu tychto stavebnych prac z dévodu

Realizaciou stavebnych prac sa nemeni vzhlad ani tcel.

Investorom stavby je: Mestska ast KoSice — Sever, Festivalové ndmestie 2, 040 01 KoSice

3. Prehrad vychodiskovych podkladov pre vypracovanie Studie

Zhotoveniu dokumentacie konzultacie a poZiadavky investora, ktorych tlohou bolo stanovit zoznam stavebnych préac.
VSetky tieto stavebné prace boli so zastupcami investora prekonzultované priamo na stavbe.

Zoznam vychodiskovych podkladov pre zhotovenie dokumentécie i nasledujice doklady a informacie:
zadéavacie podklady objednavatela, konzultacie s investorom
obhliadka miesta stavby a overenie skutkového stavu konStrukcii ich zameranim
fotodokumentacia miesta stavby
Normy STN-EN, odborna literat(ira
Technicke listy stavebnych vyrobkov

4. Udaje o prieskumoch

V ramci projektovej pripravy bola prevedend obhliadka miesta stavby, kde boli upresnené zo zastupcami investora
technické rieSenia.

5. Charakter tzemia, sp6sob jeho vyuZitia

5.1 Informacie z katastra

5.2 Informacie z katastra

Miesto dotknutej stavby sa nachadza v amfitedtra Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice v k.0. Severné mesto, okres
KoSice Staré mesto. Stavba bude realizovana na pozemku s parcelnym ¢islom: 462/2
Pozemky dotknuté stavbou:

Parcelné Supisné List . R .
L . Y . Popis stavby, spdsob Vlastnik
¢islo Druh pozemku Vlastnik pozemku ¢islo vlastnictva .

. vyuZivania pozemku stavby
pozemku objektu
Zastavana plocha | Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A
462/2 o T B 11620 | e e
a nadvorie PSC 040 11, SR

K miestu stavby je priamy pristup s motorovym vozidlom po spevnenej komunikacii.
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Stavebné prace popisané v tomto stavebnom objekte PristreSok sa tykaju Gprav jestvujlcich konstrukcii. Obsahom tohto
projektu je zameranie jestvujdcich konstrukcii, ich obhliadka, navrh stavebnych Gprav po statickej a stavebnej stranke. Presny popis
stavebnych prac bude uvedeny v tejto technickej sprave.

Realizaciou stavebnych prac nedéjde k vyrubu krikovych a stromovych porastov. RekonStrukciou sa ochranné pasma nemenia

a nevyZadujl. Uvedené stavebné prace si nevyZadujl riesit nové trasy inZinierskych vedeni a dopravné trasy. Podas stavebnych

prac nebudu okolité jestvujlce objekty mimo prevadzky. OdporiiCame miesto stavby pocas jej realizacie oplotit do¢asnym oplotenim

s vytvorenim komunikacie do objektu. Navrhované stavebné prace a nové konstrukcie nemenia stéasny charakter Gizemia.
Realizacia stavebnych prac nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

6. Popis skutkového stavu miesta stavby

Miesto stavby je umiestnené v areali amfiteatra Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice. Tieto stavebné prace navrhované
z dévodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej &asti KoSice Sever. Jedna sa o pristreSok nad vstupom do objektu, ktory
je tvoreny kombinaciou z ocelovych nosnych prvkov a Zelezobetdnu a dalSich vrstiev streSného plasta pristreSku a to beténového
poteru, Strkového nasypu a hydroizolaénych vrstiev. Vplyvom poveternostnych vplyvov dochadza k deStrukcii jednotlivych vrstiev
a tym k zatekaniu a si¢asnému havarijnému stavu.

7. Technické rieSenie stavby

V tejto Casti projektovej dokumentéacie boli rieSené tieto stavebné préace a konstrukcie:
Demontazne a buracie prace na pristreSku
Novovytvorené vrstvy na pristresku

7.1 DemontaZzne a buracie prace

Budu realizované v nevyhnutnej miere podia tejto projektovej dokumentacie. Tieto prace s uvedené v nasledujlcej tabulke
a znazornené na samostatnom vykrese ¢.: M-9_2021 DRS-02 kde je zrejmy ich rozsah. Odvoz sute sa predpoklada na riadent
skladku pri vzdialenosti do 15 km kde sa odborne ulozi.

Oznacenie Popis baracich, demontaznych prac a vykopov Vymer
VYBURANIE JESTVUJUCA OCELOVA PRESKLENA STENA S
BO1 DVOMI DVOJKRIDLOVYMI DVERAMI O ROZMERE
6710x2400mm- NIE JE PREDMETOM PROJEKTU

OSEKANIE VC (VAPENNOCEMENTOVEJ) OMIETKY AZ PO )
BO2 MURIVO S VYSKARBANIM A OCISTENIM MURIVA - ATIKOVE Objem: 0,548 m3 Hmotnost: 658 kg
MURIVO, VO VYMERE = 18,27m?

DEMONTAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV Z Pz PLECHU _ ,
BO3 | VRATANE PRIPONOK, OPLECHOVANIE ATIKY AUKONCENIA |  Dizka: 24,33m Hmotnost: 49kg
STENY ATIKY

VYBURANIE OTVOROV V ATIKOVOM MURIVE PRE ODVOD
BO5 VODY DO ZLABU S KAPSAMI PRE VLOZENIE PREKLADOV O Objem: 0,06 m3 Hmotnost: 120kg
ROZMERE 200x1000x210mm V POCTE = 2ks,

VYBURANIE CELEJ SKLADBY STRECHY PRISTRESKU AZ PO
BO6 NOSNU KONSTRUKCIU TVORENU Z OCELOVYCH "I" PRVKOV Objem: 12,98 m3 Hmotnost: 31 152kg
ZALIATYCH ZELEZOBETONOM
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OSE}SANIE VC OMIETKY STROPU PRiSTREéKU AZ PO NOSNU

KONSTRUKCIU TVORENU Z OCELOVYCH "I" PRVKOV

BO7 ZALIATYCH ZELEZOBETONOM S VYCISTENIM NOSNEJ Objem: 2,01m3 Hmotnost: 4 020kg

KONSTRUKCIE VYSOKOTLAKYM PRUDOM VODY WAP A

OCISTENIE OCELOVYCH PRVKOQV - vid diel STATIKA
DalSie préace potrebné pri sanaénych pracach pristresku:

BO04 - zamurovanie otvorov v atikovom murivo pre odvod vody o rozmere 200x800x150mm v pocte =2ks, vo vymere = 0,120m?

K01 - demontaZ a spatna montaz klimatizaénej jednotky v podte = 1ks

001 - ogistenie ocelovych prvkov stipov obriisenim od hrdze a negistét, riesi diel STATIKA

7.2 PristreSok nad vstupom

7.2.1 Sanécia betdénového stropu pristreSku a podhfad

Nosnéa konStrukcia pristreSku je tvorena kombinaciou ocelovych prvkov a Zelezobetonu. Degradéaciou materidlov doslo
k olupovaniu jestvujicej omietky od zb (Zelezobeténovej) konstrukcie pristreSku a korodovaniu ocefovych nosnych valcovanych
prvkov ,U al’. Ztohto dbvodu treba pristlpit k sanacii konStrukcii ato osekaniu jestvujlcej zvetranej omietky aZz po nosnl
konStrukciu Zb vo vymere 10% z celkovej plochy a vycisteniu obnaZenej ocelovej betonarskej vystuZe. TaktieZ ocelové nosné
valcované prvky ,U a I o€istit od korézie az po neskorodované ¢asti ocelovych prvkov - vid. Diel statika.
Na odistent vystuz sa nanesie antikorézny nater po uschnuti podla vyrobcu daného sanacného systému sa nanesie spojovaci
mostik a po jeho vyzreti bude opatrena ochrannym naterom — systém Weber alt. BASF, SIKA.

Podhlad pristreSku bude tvoreny z dekoracnych plechov Italinox podlfa vyberu investora, ktoré budl zavesené na
ocelovej konstrukcii uchytenej do nosnej konstrukcie pristreSku — nerieSi projekt.

7.2.2 Atikovy mar

Atikovy mdr bude z vnatornej strany, kde bude vytvorena pochddzna terasa po osekani omietky a o€isteni muriva na
ukotveny tepelny izolant vytvoreny z dosiek XPS hr. 30mm a kotveny skrutkovacimi kotvami Ejottherm STR U 2G 115mm v poéte
4ks/m2 skladba vo vykrese ¢.: M-9_2021 DRS-05
V atikovom murive v &asti vyspadovanej k zlabu buda vybarané otvory pre chrli¢e odvodu vody z pochddznej ¢asti pristreSku do
Zlabu. Velkost a poloha otvorov je znazornena vo vykrese &.: M-9_2021 DRS-02 s vloZenim keramickych prekladov.

Atikovy mar z vonkajSej strany po oSkrabani jestvujdcich naterov na odisteny a odpraSneny povrch bude naneseny
penetracny nater po vyzreti nasledne aplikovana armovacia vrstva. Nasledne nanesena silikdnova roztierand fasadna omietka
hrabka zrna 1,5mm farebny odtieri urci investor vratane podkladového penetraéného nateru systém Weber alt. BASF, BAUMIT.

Pre vyspadovanie hornej hrany atikového muru do vnitornej strany pristreSku nad vstupom bude pouZzitd OSB doska hr.

18mm uloZena v spade vytvorenym EPS 150S hr. 20mm, kotvené cez OSB dosku rdmovymi kotvami 8/100mm v pocte 3ks/bm do
atikového muriva. Nasledne uloZeny a pomocou skrutiek uchyteny odkvapovy plech z poplastovaného plechu r§ 250mm.
Spodnd hrana atikového muru bude taktiez ukonéend oplechovanim po celom obvode pristreSku lakoplastovym plechom hr. 0,6mm
a farebny odtieni urci investor vykaz klampiarskych prvkov vo vykrese €.: M-9_2021 DRS-06 v plechu budu vytvorené otvory pre
odvetranie vzduchovej medzery pristreSku ato 8ks 4 po kazdej strane velkost DN 50, ktoré budd opatrené vetracimi kruhovymi
mriezkami .

7.2.3 Presklena plastovéa stena a parapetné murivo

Jestvujica ocelova presklend stena bude vyblrana a nésledne pred realiziciou samotnej skladby pochddznej Casti
pristreSku bude vymurované parapetné murivo z debniacich beténovych tvamic PREMAC hr. 200mm, zaliate beténom C 16/20
vystuz d12 - 4ks do kazdej tvamice, zavrtat a zalepit do podkladného betonu, hibka zalepenia 60mm, hilti tmel + veniec vysky
120mm pod novu plastovi zasklenl stenu, vr. povrchovej Upravy z interiérovej strany - regulator nasiakavosti, armovacia vrstva,
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Stukova omietka, malba a nasledne osadend nova plastova presklena stena. Parapetné murivo bude nad rovinu novej Casti
pristreSku vymurované o 163mm a nasledne az po presklend stenu vytiahnuta hydroizolaéna vrstva.
Plastova stena tvarovo a usporiadanim v rézif investora PD neriesi.

7.2.4 Strecha pristreSku

Po vybdrani v3etkych vrstiev skladby strechy pristresku na vycisteny povrch budd v pozdiznom smere &ize od presklene;
steny k Zlabu uloZené trapézové plechy T35 hr. plechu 0,88mm prekryté cez 1vinu, ktoré budd vo vinach vyplnené beténom triedy C
25 /20 pod trapézovym plechom sa vytvori vzduchova medzera, ktora bude odvetrana cez bo¢né oplechovanie. Po vyzreti betonu
bude tento povrch opatreny penetraénym asfaltovym lakom a nasledne pretaveny oxidovanym asfaltovy pasom V60 S35 ako
parozabrana s vytiahnutim na atikové a parapetné murivo do vysky 100mm. Jestvujlica nosna konstrukcia predpokladame, Ze nie je
v spade ¢im je potrebné spadovanie.
Nasledne bude pomocou montazZnej polyuretanovej peny lepena tepelna izolacia striech a podiah z dosiek XPS (styrodur) v spade hr.
50 - 160mm na ktor(i bude uloZena separac¢na vrstva vytvorena z geotextilie 300g/m2 s vytiahnutim cez zvisld éast atikového muriva
az k odkvapovému plechu a nasledne v kitoch a rohoch ukotvené listy z poplastovaného plechu. Na takto pripraveny pristreSok bude
vyzvarana hydroizolaéna vrstva vytvorend z PVC folie SIKAPLAN 15G hr. 1,5mm zvisla ¢ast a vo vodorovnej ¢asti SIKAPLAN 18G
hr. 1,8mm vratane vSetkych dopinkov. Nasledne na takto vytvorent hydroizolaénd vrstvu bude uloZena geotextili 300g/m2 a na tdto
ochrann( vrstvu ulozena keramicka gress dlazba rektifiko hr. 20mm o rozmere 500x500mm na rektifikaénych ter€och vySky 25mm
vratane dopinkov maximalna hmotnost dlazby 50kg/m2 ¢im sa vytvori pochddzna vrstva pristreSku.

8. Bezpeénost a ochrana zdravia

Spolo¢nost realizujica dodavku, musi investorovi predloZit spracovany technologicky postup prac, ktory musf byt v stlade so vSeobecne platnymi
predpismi o ochrane zdravia pri praci.
Pre pracu a pohyb osdb v priestoroch staveniska platia vSeobecne platné predpisy pre dodrziavanie BOZP pri praci, ktoré moZu byt spresnené
v niektorych oblastiach osobitnymi internymi predpismi a smernicami vydanymi investorom. Kazdy dodavatel stavebnych prac musi byt v zmysle
tychto predpisov pouc¢eny a musi ich po€as svojej ¢innosti na stavbe dodrziavat.
Sposob dodrzZiavania pravidiel BOZP pocas vystavby mbZe byt spresneny na zaklade poZiadavky objednavatela (investora). Na zaklade toho mézu
byt zodpovedni pracovnici dodavatela stavby ako aj zodpovedni pracovnici jeho subdodavatelov preSkoleni kompetentnymi pracovnikmi investora
a tito musia potom nasledne poucit a preskolit svojich pracovnikov.
Zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri realizacii stavebnych prac na budlcom stavenisku bude dosiahnuté dodrZiavanim opatreni
a poZiadaviek najma nasledujucich predpisov pri realizacii stavby:
- VyhlaSka ¢.718 /2002 ministerstva prace , socialnych veci a rodiny SR na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti

tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych zariadeni a o odbornej sposobilosti

VyhlaSka €.374 /1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci

Zakon €.125/2006 Z.z. o inSpekcif prace

Nariadenie vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

vyhl. SUBP a SBU &.374/1990 Zb

vyhl. SUBP &.59/1982 Zb.,

vyhl.€.378/1992 Zh. §22 (ST)

Nariadenie vlady SR ¢.510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko

Zéakon ¢. 90/1998 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky ustanovuje zakladné povinnosti dodavatelov stavebnych préc, povinnosti

pri odovzdavani staveniska a priprave stavieb.

CSN 73 3050 Zemné prace. Veobecné ustanovenia.

STN 736005, STN 386410, STN 386413, STN 386415, § 56, 57 Zakona 656/2004 Z.z.

Délezité upozornenie !
Potrebné je zafixovat jestvujuce pevné body Statnej nivelacnej siete, ktoré pripadne st v ramci aredlu stavby a budd fiou dotknuté
a zabezpecit ich vzhfadom na stav po ukon&eni stavby s prisluSnym kartografickym a geografickym tradom.

V Kosiciach, maj 2021 Vypracovali: Ing. Jan Marencik
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2. Predmet dokumentacie

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je ndvrh stavebnych Gprav pristreSku v aredli amfiteatra Festivalové namestie
2, 040 01 Kosice. Tieto stavebné prace navrhované z dovodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej Gasti Kosice Sever .

Stavebné prace popisané v tomto stavebnom objekte PristreSok sa tykaj Gprav jestvujdcich konstrukcii .

Obsahom tohto projektu je zameranie jestvujlcich konStrukcii, ich obhliadka, ndvrh stavebnych Uprav po statickej
a stavebnej stranke. Presny popis stavebnych prac bude uvedeny v tejto technickej sprave.

Aredl amfiteatra, kde bud realizované stavebné prace na jestvujdcich konStrukciach v rdmci projektu je plne vyuzivany.
Stavebné prace budu realizované za plnej prevadzky. Investor poZadoval realizaciu tychto stavebnych prac z dévodu

Realizaciou stavebnych prac sa nemeni vzhlad ani tcel.

Investorom stavby je: Mestska ast KoSice — Sever, Festivalové ndmestie 2, 040 01 KoSice

3. Prehrad vychodiskovych podkladov pre vypracovanie Studie

Zhotoveniu dokumentacie konzultacie a poZiadavky investora, ktorych tlohou bolo stanovit zoznam stavebnych préac.
VSetky tieto stavebné prace boli so zastupcami investora prekonzultované priamo na stavbe.

Zoznam vychodiskovych podkladov pre zhotovenie dokumentécie i nasledujice doklady a informacie:
zadéavacie podklady objednavatela, konzultacie s investorom
obhliadka miesta stavby a overenie skutkového stavu konStrukcii ich zameranim
fotodokumentacia miesta stavby
Normy STN-EN, odborna literat(ira
Technicke listy stavebnych vyrobkov

4. Udaje o prieskumoch

V ramci projektovej pripravy bola prevedend obhliadka miesta stavby, kde boli upresnené zo zastupcami investora
technické rieSenia.

5. Charakter tzemia, sp6sob jeho vyuZitia

5.1 Informacie z katastra

5.2 Informacie z katastra

Miesto dotknutej stavby sa nachadza v amfitedtra Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice v k.0. Severné mesto, okres
KoSice Staré mesto. Stavba bude realizovana na pozemku s parcelnym ¢islom: 462/2
Pozemky dotknuté stavbou:

Parcelné Supisné List . R .
L . Y . Popis stavby, spdsob Vlastnik
¢islo Druh pozemku Vlastnik pozemku ¢islo vlastnictva .

. vyuZivania pozemku stavby
pozemku objektu
Zastavana plocha | Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A
462/2 o T B 11620 | e e
a nadvorie PSC 040 11, SR

K miestu stavby je priamy pristup s motorovym vozidlom po spevnenej komunikacii.
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Stavebné prace popisané v tomto stavebnom objekte PristreSok sa tykaju Gprav jestvujlcich konstrukcii. Obsahom tohto
projektu je zameranie jestvujdcich konstrukcii, ich obhliadka, navrh stavebnych Gprav po statickej a stavebnej stranke. Presny popis
stavebnych prac bude uvedeny v tejto technickej sprave.

Realizaciou stavebnych prac nedéjde k vyrubu krikovych a stromovych porastov. RekonStrukciou sa ochranné pasma nemenia

a nevyZadujl. Uvedené stavebné prace si nevyZadujl riesit nové trasy inZinierskych vedeni a dopravné trasy. Podas stavebnych

prac nebudu okolité jestvujlce objekty mimo prevadzky. OdporiiCame miesto stavby pocas jej realizacie oplotit do¢asnym oplotenim

s vytvorenim komunikacie do objektu. Navrhované stavebné prace a nové konstrukcie nemenia stéasny charakter Gizemia.
Realizacia stavebnych prac nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

6. Popis skutkového stavu miesta stavby

Miesto stavby je umiestnené v areali amfiteatra Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice. Tieto stavebné prace navrhované
z dévodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej &asti KoSice Sever. Jedna sa o pristreSok nad vstupom do objektu, ktory
je tvoreny kombinaciou z ocelovych nosnych prvkov a Zelezobetdnu a dalSich vrstiev streSného plasta pristreSku a to beténového
poteru, Strkového nasypu a hydroizolaénych vrstiev. Vplyvom poveternostnych vplyvov dochadza k deStrukcii jednotlivych vrstiev
a tym k zatekaniu a si¢asnému havarijnému stavu.

7. Technické rieSenie stavby

V tejto Casti projektovej dokumentéacie boli rieSené tieto stavebné préace a konstrukcie:
Demontazne a buracie prace na pristreSku
Novovytvorené vrstvy na pristresku

7.1 DemontaZzne a buracie prace

Budu realizované v nevyhnutnej miere podia tejto projektovej dokumentacie. Tieto prace s uvedené v nasledujlcej tabulke
a znazornené na samostatnom vykrese ¢.: M-9_2021 DRS-02 kde je zrejmy ich rozsah. Odvoz sute sa predpoklada na riadent
skladku pri vzdialenosti do 15 km kde sa odborne ulozi.

Oznacenie Popis baracich, demontaznych prac a vykopov Vymer
VYBURANIE JESTVUJUCA OCELOVA PRESKLENA STENA S
BO1 DVOMI DVOJKRIDLOVYMI DVERAMI O ROZMERE
6710x2400mm- NIE JE PREDMETOM PROJEKTU

OSEKANIE VC (VAPENNOCEMENTOVEJ) OMIETKY AZ PO )
BO2 MURIVO S VYSKARBANIM A OCISTENIM MURIVA - ATIKOVE Objem: 0,548 m3 Hmotnost: 658 kg
MURIVO, VO VYMERE = 18,27m?

DEMONTAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV Z Pz PLECHU _ ,
BO3 | VRATANE PRIPONOK, OPLECHOVANIE ATIKY AUKONCENIA |  Dizka: 24,33m Hmotnost: 49kg
STENY ATIKY

VYBURANIE OTVOROV V ATIKOVOM MURIVE PRE ODVOD
BO5 VODY DO ZLABU S KAPSAMI PRE VLOZENIE PREKLADOV O Objem: 0,06 m3 Hmotnost: 120kg
ROZMERE 200x1000x210mm V POCTE = 2ks,

VYBURANIE CELEJ SKLADBY STRECHY PRISTRESKU AZ PO
BO6 NOSNU KONSTRUKCIU TVORENU Z OCELOVYCH "I" PRVKOV Objem: 12,98 m3 Hmotnost: 31 152kg
ZALIATYCH ZELEZOBETONOM
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OSE}SANIE VC OMIETKY STROPU PRiSTREéKU AZ PO NOSNU

KONSTRUKCIU TVORENU Z OCELOVYCH "I" PRVKOV

BO7 ZALIATYCH ZELEZOBETONOM S VYCISTENIM NOSNEJ Objem: 2,01m3 Hmotnost: 4 020kg

KONSTRUKCIE VYSOKOTLAKYM PRUDOM VODY WAP A

OCISTENIE OCELOVYCH PRVKOQV - vid diel STATIKA
DalSie préace potrebné pri sanaénych pracach pristresku:

BO04 - zamurovanie otvorov v atikovom murivo pre odvod vody o rozmere 200x800x150mm v pocte =2ks, vo vymere = 0,120m?

K01 - demontaZ a spatna montaz klimatizaénej jednotky v podte = 1ks

001 - ogistenie ocelovych prvkov stipov obriisenim od hrdze a negistét, riesi diel STATIKA

7.2 PristreSok nad vstupom

7.2.1 Sanécia betdénového stropu pristreSku a podhfad

Nosnéa konStrukcia pristreSku je tvorena kombinaciou ocelovych prvkov a Zelezobetonu. Degradéaciou materidlov doslo
k olupovaniu jestvujicej omietky od zb (Zelezobeténovej) konstrukcie pristreSku a korodovaniu ocefovych nosnych valcovanych
prvkov ,U al’. Ztohto dbvodu treba pristlpit k sanacii konStrukcii ato osekaniu jestvujlcej zvetranej omietky aZz po nosnl
konStrukciu Zb vo vymere 10% z celkovej plochy a vycisteniu obnaZenej ocelovej betonarskej vystuZe. TaktieZ ocelové nosné
valcované prvky ,U a I o€istit od korézie az po neskorodované ¢asti ocelovych prvkov - vid. Diel statika.
Na odistent vystuz sa nanesie antikorézny nater po uschnuti podla vyrobcu daného sanacného systému sa nanesie spojovaci
mostik a po jeho vyzreti bude opatrena ochrannym naterom — systém Weber alt. BASF, SIKA.

Podhlad pristreSku bude tvoreny z dekoracnych plechov Italinox podlfa vyberu investora, ktoré budl zavesené na
ocelovej konstrukcii uchytenej do nosnej konstrukcie pristreSku — nerieSi projekt.

7.2.2 Atikovy mar

Atikovy mdr bude z vnatornej strany, kde bude vytvorena pochddzna terasa po osekani omietky a o€isteni muriva na
ukotveny tepelny izolant vytvoreny z dosiek XPS hr. 30mm a kotveny skrutkovacimi kotvami Ejottherm STR U 2G 115mm v poéte
4ks/m2 skladba vo vykrese ¢.: M-9_2021 DRS-05
V atikovom murive v &asti vyspadovanej k zlabu buda vybarané otvory pre chrli¢e odvodu vody z pochddznej ¢asti pristreSku do
Zlabu. Velkost a poloha otvorov je znazornena vo vykrese &.: M-9_2021 DRS-02 s vloZenim keramickych prekladov.

Atikovy mar z vonkajSej strany po oSkrabani jestvujdcich naterov na odisteny a odpraSneny povrch bude naneseny
penetracny nater po vyzreti nasledne aplikovana armovacia vrstva. Nasledne nanesena silikdnova roztierand fasadna omietka
hrabka zrna 1,5mm farebny odtieri urci investor vratane podkladového penetraéného nateru systém Weber alt. BASF, BAUMIT.

Pre vyspadovanie hornej hrany atikového muru do vnitornej strany pristreSku nad vstupom bude pouZzitd OSB doska hr.

18mm uloZena v spade vytvorenym EPS 150S hr. 20mm, kotvené cez OSB dosku rdmovymi kotvami 8/100mm v pocte 3ks/bm do
atikového muriva. Nasledne uloZeny a pomocou skrutiek uchyteny odkvapovy plech z poplastovaného plechu r§ 250mm.
Spodnd hrana atikového muru bude taktiez ukonéend oplechovanim po celom obvode pristreSku lakoplastovym plechom hr. 0,6mm
a farebny odtieni urci investor vykaz klampiarskych prvkov vo vykrese €.: M-9_2021 DRS-06 v plechu budu vytvorené otvory pre
odvetranie vzduchovej medzery pristreSku ato 8ks 4 po kazdej strane velkost DN 50, ktoré budd opatrené vetracimi kruhovymi
mriezkami .

7.2.3 Presklena plastovéa stena a parapetné murivo

Jestvujica ocelova presklend stena bude vyblrana a nésledne pred realiziciou samotnej skladby pochddznej Casti
pristreSku bude vymurované parapetné murivo z debniacich beténovych tvamic PREMAC hr. 200mm, zaliate beténom C 16/20
vystuz d12 - 4ks do kazdej tvamice, zavrtat a zalepit do podkladného betonu, hibka zalepenia 60mm, hilti tmel + veniec vysky
120mm pod novu plastovi zasklenl stenu, vr. povrchovej Upravy z interiérovej strany - regulator nasiakavosti, armovacia vrstva,
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Stukova omietka, malba a nasledne osadend nova plastova presklena stena. Parapetné murivo bude nad rovinu novej Casti
pristreSku vymurované o 163mm a nasledne az po presklend stenu vytiahnuta hydroizolaéna vrstva.
Plastova stena tvarovo a usporiadanim v rézif investora PD neriesi.

7.2.4 Strecha pristreSku

Po vybdrani v3etkych vrstiev skladby strechy pristresku na vycisteny povrch budd v pozdiznom smere &ize od presklene;
steny k Zlabu uloZené trapézové plechy T35 hr. plechu 0,88mm prekryté cez 1vinu, ktoré budd vo vinach vyplnené beténom triedy C
25 /20 pod trapézovym plechom sa vytvori vzduchova medzera, ktora bude odvetrana cez bo¢né oplechovanie. Po vyzreti betonu
bude tento povrch opatreny penetraénym asfaltovym lakom a nasledne pretaveny oxidovanym asfaltovy pasom V60 S35 ako
parozabrana s vytiahnutim na atikové a parapetné murivo do vysky 100mm. Jestvujlica nosna konstrukcia predpokladame, Ze nie je
v spade ¢im je potrebné spadovanie.
Nasledne bude pomocou montazZnej polyuretanovej peny lepena tepelna izolacia striech a podiah z dosiek XPS (styrodur) v spade hr.
50 - 160mm na ktor(i bude uloZena separac¢na vrstva vytvorena z geotextilie 300g/m2 s vytiahnutim cez zvisld éast atikového muriva
az k odkvapovému plechu a nasledne v kitoch a rohoch ukotvené listy z poplastovaného plechu. Na takto pripraveny pristreSok bude
vyzvarana hydroizolaéna vrstva vytvorend z PVC folie SIKAPLAN 15G hr. 1,5mm zvisla ¢ast a vo vodorovnej ¢asti SIKAPLAN 18G
hr. 1,8mm vratane vSetkych dopinkov. Nasledne na takto vytvorent hydroizolaénd vrstvu bude uloZena geotextili 300g/m2 a na tdto
ochrann( vrstvu ulozena keramicka gress dlazba rektifiko hr. 20mm o rozmere 500x500mm na rektifikaénych ter€och vySky 25mm
vratane dopinkov maximalna hmotnost dlazby 50kg/m2 ¢im sa vytvori pochddzna vrstva pristreSku.

8. Bezpeénost a ochrana zdravia

Spolo¢nost realizujica dodavku, musi investorovi predloZit spracovany technologicky postup prac, ktory musf byt v stlade so vSeobecne platnymi
predpismi o ochrane zdravia pri praci.
Pre pracu a pohyb osdb v priestoroch staveniska platia vSeobecne platné predpisy pre dodrziavanie BOZP pri praci, ktoré moZu byt spresnené
v niektorych oblastiach osobitnymi internymi predpismi a smernicami vydanymi investorom. Kazdy dodavatel stavebnych prac musi byt v zmysle
tychto predpisov pouc¢eny a musi ich po€as svojej ¢innosti na stavbe dodrziavat.
Sposob dodrzZiavania pravidiel BOZP pocas vystavby mbZe byt spresneny na zaklade poZiadavky objednavatela (investora). Na zaklade toho mézu
byt zodpovedni pracovnici dodavatela stavby ako aj zodpovedni pracovnici jeho subdodavatelov preSkoleni kompetentnymi pracovnikmi investora
a tito musia potom nasledne poucit a preskolit svojich pracovnikov.
Zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri realizacii stavebnych prac na budlcom stavenisku bude dosiahnuté dodrZiavanim opatreni
a poZiadaviek najma nasledujucich predpisov pri realizacii stavby:
- VyhlaSka ¢.718 /2002 ministerstva prace , socialnych veci a rodiny SR na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti

tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych zariadeni a o odbornej sposobilosti

VyhlaSka €.374 /1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci

Zakon €.125/2006 Z.z. o inSpekcif prace

Nariadenie vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

vyhl. SUBP a SBU &.374/1990 Zb

vyhl. SUBP &.59/1982 Zb.,

vyhl.€.378/1992 Zh. §22 (ST)

Nariadenie vlady SR ¢.510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko

Zéakon ¢. 90/1998 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky ustanovuje zakladné povinnosti dodavatelov stavebnych préc, povinnosti

pri odovzdavani staveniska a priprave stavieb.

CSN 73 3050 Zemné prace. Veobecné ustanovenia.

STN 736005, STN 386410, STN 386413, STN 386415, § 56, 57 Zakona 656/2004 Z.z.

Délezité upozornenie !
Potrebné je zafixovat jestvujuce pevné body Statnej nivelacnej siete, ktoré pripadne st v ramci aredlu stavby a budd fiou dotknuté
a zabezpecit ich vzhfadom na stav po ukon&eni stavby s prisluSnym kartografickym a geografickym tradom.

V Kosiciach, maj 2021 Vypracovali: Ing. Jan Marencik
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2. Predmet dokumentacie

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je ndvrh stavebnych Gprav pristreSku v aredli amfiteatra Festivalové namestie
2, 040 01 Kosice. Tieto stavebné prace navrhované z dovodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej Gasti Kosice Sever .

Stavebné prace popisané v tomto stavebnom objekte PristreSok sa tykaj Gprav jestvujdcich konstrukcii .

Obsahom tohto projektu je zameranie jestvujlcich konStrukcii, ich obhliadka, ndvrh stavebnych Uprav po statickej
a stavebnej stranke. Presny popis stavebnych prac bude uvedeny v tejto technickej sprave.

Aredl amfiteatra, kde bud realizované stavebné prace na jestvujdcich konStrukciach v rdmci projektu je plne vyuzivany.
Stavebné prace budu realizované za plnej prevadzky. Investor poZadoval realizaciu tychto stavebnych prac z dévodu

Realizaciou stavebnych prac sa nemeni vzhlad ani tcel.

Investorom stavby je: Mestska ast KoSice — Sever, Festivalové ndmestie 2, 040 01 KoSice

3. Prehrad vychodiskovych podkladov pre vypracovanie Studie

Zhotoveniu dokumentacie konzultacie a poZiadavky investora, ktorych tlohou bolo stanovit zoznam stavebnych préac.
VSetky tieto stavebné prace boli so zastupcami investora prekonzultované priamo na stavbe.

Zoznam vychodiskovych podkladov pre zhotovenie dokumentécie i nasledujice doklady a informacie:
zadéavacie podklady objednavatela, konzultacie s investorom
obhliadka miesta stavby a overenie skutkového stavu konStrukcii ich zameranim
fotodokumentacia miesta stavby
Normy STN-EN, odborna literat(ira
Technicke listy stavebnych vyrobkov

4. Udaje o prieskumoch

V ramci projektovej pripravy bola prevedend obhliadka miesta stavby, kde boli upresnené zo zastupcami investora
technické rieSenia.

5. Charakter tzemia, sp6sob jeho vyuZitia

5.1 Informacie z katastra

5.2 Informacie z katastra

Miesto dotknutej stavby sa nachadza v amfitedtra Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice v k.0. Severné mesto, okres
KoSice Staré mesto. Stavba bude realizovana na pozemku s parcelnym ¢islom: 462/2
Pozemky dotknuté stavbou:

Parcelné Supisné List . R .
L . Y . Popis stavby, spdsob Vlastnik
¢islo Druh pozemku Vlastnik pozemku ¢islo vlastnictva .

. vyuZivania pozemku stavby
pozemku objektu
Zastavana plocha | Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A
462/2 o T B 11620 | e e
a nadvorie PSC 040 11, SR

K miestu stavby je priamy pristup s motorovym vozidlom po spevnenej komunikacii.
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Stavebné prace popisané v tomto stavebnom objekte PristreSok sa tykaju Gprav jestvujlcich konstrukcii. Obsahom tohto
projektu je zameranie jestvujdcich konstrukcii, ich obhliadka, navrh stavebnych Gprav po statickej a stavebnej stranke. Presny popis
stavebnych prac bude uvedeny v tejto technickej sprave.

Realizaciou stavebnych prac nedéjde k vyrubu krikovych a stromovych porastov. RekonStrukciou sa ochranné pasma nemenia

a nevyZadujl. Uvedené stavebné prace si nevyZadujl riesit nové trasy inZinierskych vedeni a dopravné trasy. Podas stavebnych

prac nebudu okolité jestvujlce objekty mimo prevadzky. OdporiiCame miesto stavby pocas jej realizacie oplotit do¢asnym oplotenim

s vytvorenim komunikacie do objektu. Navrhované stavebné prace a nové konstrukcie nemenia stéasny charakter Gizemia.
Realizacia stavebnych prac nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

6. Popis skutkového stavu miesta stavby

Miesto stavby je umiestnené v areali amfiteatra Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice. Tieto stavebné prace navrhované
z dévodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej &asti KoSice Sever. Jedna sa o pristreSok nad vstupom do objektu, ktory
je tvoreny kombinaciou z ocelovych nosnych prvkov a Zelezobetdnu a dalSich vrstiev streSného plasta pristreSku a to beténového
poteru, Strkového nasypu a hydroizolaénych vrstiev. Vplyvom poveternostnych vplyvov dochadza k deStrukcii jednotlivych vrstiev
a tym k zatekaniu a si¢asnému havarijnému stavu.

7. Technické rieSenie stavby

V tejto Casti projektovej dokumentéacie boli rieSené tieto stavebné préace a konstrukcie:
Demontazne a buracie prace na pristreSku
Novovytvorené vrstvy na pristresku

7.1 DemontaZzne a buracie prace

Budu realizované v nevyhnutnej miere podia tejto projektovej dokumentacie. Tieto prace s uvedené v nasledujlcej tabulke
a znazornené na samostatnom vykrese ¢.: M-9_2021 DRS-02 kde je zrejmy ich rozsah. Odvoz sute sa predpoklada na riadent
skladku pri vzdialenosti do 15 km kde sa odborne ulozi.

Oznacenie Popis baracich, demontaznych prac a vykopov Vymer
VYBURANIE JESTVUJUCA OCELOVA PRESKLENA STENA S
BO1 DVOMI DVOJKRIDLOVYMI DVERAMI O ROZMERE
6710x2400mm- NIE JE PREDMETOM PROJEKTU

OSEKANIE VC (VAPENNOCEMENTOVEJ) OMIETKY AZ PO )
BO2 MURIVO S VYSKARBANIM A OCISTENIM MURIVA - ATIKOVE Objem: 0,548 m3 Hmotnost: 658 kg
MURIVO, VO VYMERE = 18,27m?

DEMONTAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV Z Pz PLECHU _ ,
BO3 | VRATANE PRIPONOK, OPLECHOVANIE ATIKY AUKONCENIA |  Dizka: 24,33m Hmotnost: 49kg
STENY ATIKY

VYBURANIE OTVOROV V ATIKOVOM MURIVE PRE ODVOD
BO5 VODY DO ZLABU S KAPSAMI PRE VLOZENIE PREKLADOV O Objem: 0,06 m3 Hmotnost: 120kg
ROZMERE 200x1000x210mm V POCTE = 2ks,

VYBURANIE CELEJ SKLADBY STRECHY PRISTRESKU AZ PO
BO6 NOSNU KONSTRUKCIU TVORENU Z OCELOVYCH "I" PRVKOV Objem: 12,98 m3 Hmotnost: 31 152kg
ZALIATYCH ZELEZOBETONOM
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OSE}SANIE VC OMIETKY STROPU PRiSTREéKU AZ PO NOSNU

KONSTRUKCIU TVORENU Z OCELOVYCH "I" PRVKOV

BO7 ZALIATYCH ZELEZOBETONOM S VYCISTENIM NOSNEJ Objem: 2,01m3 Hmotnost: 4 020kg

KONSTRUKCIE VYSOKOTLAKYM PRUDOM VODY WAP A

OCISTENIE OCELOVYCH PRVKOQV - vid diel STATIKA
DalSie préace potrebné pri sanaénych pracach pristresku:

BO04 - zamurovanie otvorov v atikovom murivo pre odvod vody o rozmere 200x800x150mm v pocte =2ks, vo vymere = 0,120m?

K01 - demontaZ a spatna montaz klimatizaénej jednotky v podte = 1ks

001 - ogistenie ocelovych prvkov stipov obriisenim od hrdze a negistét, riesi diel STATIKA

7.2 PristreSok nad vstupom

7.2.1 Sanécia betdénového stropu pristreSku a podhfad

Nosnéa konStrukcia pristreSku je tvorena kombinaciou ocelovych prvkov a Zelezobetonu. Degradéaciou materidlov doslo
k olupovaniu jestvujicej omietky od zb (Zelezobeténovej) konstrukcie pristreSku a korodovaniu ocefovych nosnych valcovanych
prvkov ,U al’. Ztohto dbvodu treba pristlpit k sanacii konStrukcii ato osekaniu jestvujlcej zvetranej omietky aZz po nosnl
konStrukciu Zb vo vymere 10% z celkovej plochy a vycisteniu obnaZenej ocelovej betonarskej vystuZe. TaktieZ ocelové nosné
valcované prvky ,U a I o€istit od korézie az po neskorodované ¢asti ocelovych prvkov - vid. Diel statika.
Na odistent vystuz sa nanesie antikorézny nater po uschnuti podla vyrobcu daného sanacného systému sa nanesie spojovaci
mostik a po jeho vyzreti bude opatrena ochrannym naterom — systém Weber alt. BASF, SIKA.

Podhlad pristreSku bude tvoreny z dekoracnych plechov Italinox podlfa vyberu investora, ktoré budl zavesené na
ocelovej konstrukcii uchytenej do nosnej konstrukcie pristreSku — nerieSi projekt.

7.2.2 Atikovy mar

Atikovy mdr bude z vnatornej strany, kde bude vytvorena pochddzna terasa po osekani omietky a o€isteni muriva na
ukotveny tepelny izolant vytvoreny z dosiek XPS hr. 30mm a kotveny skrutkovacimi kotvami Ejottherm STR U 2G 115mm v poéte
4ks/m2 skladba vo vykrese ¢.: M-9_2021 DRS-05
V atikovom murive v &asti vyspadovanej k zlabu buda vybarané otvory pre chrli¢e odvodu vody z pochddznej ¢asti pristreSku do
Zlabu. Velkost a poloha otvorov je znazornena vo vykrese &.: M-9_2021 DRS-02 s vloZenim keramickych prekladov.

Atikovy mar z vonkajSej strany po oSkrabani jestvujdcich naterov na odisteny a odpraSneny povrch bude naneseny
penetracny nater po vyzreti nasledne aplikovana armovacia vrstva. Nasledne nanesena silikdnova roztierand fasadna omietka
hrabka zrna 1,5mm farebny odtieri urci investor vratane podkladového penetraéného nateru systém Weber alt. BASF, BAUMIT.

Pre vyspadovanie hornej hrany atikového muru do vnitornej strany pristreSku nad vstupom bude pouZzitd OSB doska hr.

18mm uloZena v spade vytvorenym EPS 150S hr. 20mm, kotvené cez OSB dosku rdmovymi kotvami 8/100mm v pocte 3ks/bm do
atikového muriva. Nasledne uloZeny a pomocou skrutiek uchyteny odkvapovy plech z poplastovaného plechu r§ 250mm.
Spodnd hrana atikového muru bude taktiez ukonéend oplechovanim po celom obvode pristreSku lakoplastovym plechom hr. 0,6mm
a farebny odtieni urci investor vykaz klampiarskych prvkov vo vykrese €.: M-9_2021 DRS-06 v plechu budu vytvorené otvory pre
odvetranie vzduchovej medzery pristreSku ato 8ks 4 po kazdej strane velkost DN 50, ktoré budd opatrené vetracimi kruhovymi
mriezkami .

7.2.3 Presklena plastovéa stena a parapetné murivo

Jestvujica ocelova presklend stena bude vyblrana a nésledne pred realiziciou samotnej skladby pochddznej Casti
pristreSku bude vymurované parapetné murivo z debniacich beténovych tvamic PREMAC hr. 200mm, zaliate beténom C 16/20
vystuz d12 - 4ks do kazdej tvamice, zavrtat a zalepit do podkladného betonu, hibka zalepenia 60mm, hilti tmel + veniec vysky
120mm pod novu plastovi zasklenl stenu, vr. povrchovej Upravy z interiérovej strany - regulator nasiakavosti, armovacia vrstva,
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Stukova omietka, malba a nasledne osadend nova plastova presklena stena. Parapetné murivo bude nad rovinu novej Casti
pristreSku vymurované o 163mm a nasledne az po presklend stenu vytiahnuta hydroizolaéna vrstva.
Plastova stena tvarovo a usporiadanim v rézif investora PD neriesi.

7.2.4 Strecha pristreSku

Po vybdrani v3etkych vrstiev skladby strechy pristresku na vycisteny povrch budd v pozdiznom smere &ize od presklene;
steny k Zlabu uloZené trapézové plechy T35 hr. plechu 0,88mm prekryté cez 1vinu, ktoré budd vo vinach vyplnené beténom triedy C
25 /20 pod trapézovym plechom sa vytvori vzduchova medzera, ktora bude odvetrana cez bo¢né oplechovanie. Po vyzreti betonu
bude tento povrch opatreny penetraénym asfaltovym lakom a nasledne pretaveny oxidovanym asfaltovy pasom V60 S35 ako
parozabrana s vytiahnutim na atikové a parapetné murivo do vysky 100mm. Jestvujlica nosna konstrukcia predpokladame, Ze nie je
v spade ¢im je potrebné spadovanie.
Nasledne bude pomocou montazZnej polyuretanovej peny lepena tepelna izolacia striech a podiah z dosiek XPS (styrodur) v spade hr.
50 - 160mm na ktor(i bude uloZena separac¢na vrstva vytvorena z geotextilie 300g/m2 s vytiahnutim cez zvisld éast atikového muriva
az k odkvapovému plechu a nasledne v kitoch a rohoch ukotvené listy z poplastovaného plechu. Na takto pripraveny pristreSok bude
vyzvarana hydroizolaéna vrstva vytvorend z PVC folie SIKAPLAN 15G hr. 1,5mm zvisla ¢ast a vo vodorovnej ¢asti SIKAPLAN 18G
hr. 1,8mm vratane vSetkych dopinkov. Nasledne na takto vytvorent hydroizolaénd vrstvu bude uloZena geotextili 300g/m2 a na tdto
ochrann( vrstvu ulozena keramicka gress dlazba rektifiko hr. 20mm o rozmere 500x500mm na rektifikaénych ter€och vySky 25mm
vratane dopinkov maximalna hmotnost dlazby 50kg/m2 ¢im sa vytvori pochddzna vrstva pristreSku.

8. Bezpeénost a ochrana zdravia

Spolo¢nost realizujica dodavku, musi investorovi predloZit spracovany technologicky postup prac, ktory musf byt v stlade so vSeobecne platnymi
predpismi o ochrane zdravia pri praci.
Pre pracu a pohyb osdb v priestoroch staveniska platia vSeobecne platné predpisy pre dodrziavanie BOZP pri praci, ktoré moZu byt spresnené
v niektorych oblastiach osobitnymi internymi predpismi a smernicami vydanymi investorom. Kazdy dodavatel stavebnych prac musi byt v zmysle
tychto predpisov pouc¢eny a musi ich po€as svojej ¢innosti na stavbe dodrziavat.
Sposob dodrzZiavania pravidiel BOZP pocas vystavby mbZe byt spresneny na zaklade poZiadavky objednavatela (investora). Na zaklade toho mézu
byt zodpovedni pracovnici dodavatela stavby ako aj zodpovedni pracovnici jeho subdodavatelov preSkoleni kompetentnymi pracovnikmi investora
a tito musia potom nasledne poucit a preskolit svojich pracovnikov.
Zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri realizacii stavebnych prac na budlcom stavenisku bude dosiahnuté dodrZiavanim opatreni
a poZiadaviek najma nasledujucich predpisov pri realizacii stavby:
- VyhlaSka ¢.718 /2002 ministerstva prace , socialnych veci a rodiny SR na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti

tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych zariadeni a o odbornej sposobilosti

VyhlaSka €.374 /1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci

Zakon €.125/2006 Z.z. o inSpekcif prace

Nariadenie vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

vyhl. SUBP a SBU &.374/1990 Zb

vyhl. SUBP &.59/1982 Zb.,

vyhl.€.378/1992 Zh. §22 (ST)

Nariadenie vlady SR ¢.510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko

Zéakon ¢. 90/1998 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky ustanovuje zakladné povinnosti dodavatelov stavebnych préc, povinnosti

pri odovzdavani staveniska a priprave stavieb.

CSN 73 3050 Zemné prace. Veobecné ustanovenia.

STN 736005, STN 386410, STN 386413, STN 386415, § 56, 57 Zakona 656/2004 Z.z.

Délezité upozornenie !
Potrebné je zafixovat jestvujuce pevné body Statnej nivelacnej siete, ktoré pripadne st v ramci aredlu stavby a budd fiou dotknuté
a zabezpecit ich vzhfadom na stav po ukon&eni stavby s prisluSnym kartografickym a geografickym tradom.

V Kosiciach, maj 2021 Vypracovali: Ing. Jan Marencik
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2. Predmet dokumentacie

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je ndvrh stavebnych Gprav pristreSku v aredli amfiteatra Festivalové namestie
2, 040 01 Kosice. Tieto stavebné prace navrhované z dovodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej Gasti Kosice Sever .

Stavebné prace popisané v tomto stavebnom objekte PristreSok sa tykaj Gprav jestvujdcich konstrukcii .

Obsahom tohto projektu je zameranie jestvujlcich konStrukcii, ich obhliadka, ndvrh stavebnych Uprav po statickej
a stavebnej stranke. Presny popis stavebnych prac bude uvedeny v tejto technickej sprave.

Aredl amfiteatra, kde bud realizované stavebné prace na jestvujdcich konStrukciach v rdmci projektu je plne vyuzivany.
Stavebné prace budu realizované za plnej prevadzky. Investor poZadoval realizaciu tychto stavebnych prac z dévodu

Realizaciou stavebnych prac sa nemeni vzhlad ani tcel.

Investorom stavby je: Mestska ast KoSice — Sever, Festivalové ndmestie 2, 040 01 KoSice

3. Prehrad vychodiskovych podkladov pre vypracovanie Studie

Zhotoveniu dokumentacie konzultacie a poZiadavky investora, ktorych tlohou bolo stanovit zoznam stavebnych préac.
VSetky tieto stavebné prace boli so zastupcami investora prekonzultované priamo na stavbe.

Zoznam vychodiskovych podkladov pre zhotovenie dokumentécie i nasledujice doklady a informacie:
zadéavacie podklady objednavatela, konzultacie s investorom
obhliadka miesta stavby a overenie skutkového stavu konStrukcii ich zameranim
fotodokumentacia miesta stavby
Normy STN-EN, odborna literat(ira
Technicke listy stavebnych vyrobkov

4. Udaje o prieskumoch

V ramci projektovej pripravy bola prevedend obhliadka miesta stavby, kde boli upresnené zo zastupcami investora
technické rieSenia.

5. Charakter tzemia, sp6sob jeho vyuZitia

5.1 Informacie z katastra

5.2 Informacie z katastra

Miesto dotknutej stavby sa nachadza v amfitedtra Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice v k.0. Severné mesto, okres
KoSice Staré mesto. Stavba bude realizovana na pozemku s parcelnym ¢islom: 462/2
Pozemky dotknuté stavbou:

Parcelné Supisné List . R .
L . Y . Popis stavby, spdsob Vlastnik
¢islo Druh pozemku Vlastnik pozemku ¢islo vlastnictva .

. vyuZivania pozemku stavby
pozemku objektu
Zastavana plocha | Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A
462/2 o T B 11620 | e e
a nadvorie PSC 040 11, SR

K miestu stavby je priamy pristup s motorovym vozidlom po spevnenej komunikacii.
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Stavebné prace popisané v tomto stavebnom objekte PristreSok sa tykaju Gprav jestvujlcich konstrukcii. Obsahom tohto
projektu je zameranie jestvujdcich konstrukcii, ich obhliadka, navrh stavebnych Gprav po statickej a stavebnej stranke. Presny popis
stavebnych prac bude uvedeny v tejto technickej sprave.

Realizaciou stavebnych prac nedéjde k vyrubu krikovych a stromovych porastov. RekonStrukciou sa ochranné pasma nemenia

a nevyZadujl. Uvedené stavebné prace si nevyZadujl riesit nové trasy inZinierskych vedeni a dopravné trasy. Podas stavebnych

prac nebudu okolité jestvujlce objekty mimo prevadzky. OdporiiCame miesto stavby pocas jej realizacie oplotit do¢asnym oplotenim

s vytvorenim komunikacie do objektu. Navrhované stavebné prace a nové konstrukcie nemenia stéasny charakter Gizemia.
Realizacia stavebnych prac nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

6. Popis skutkového stavu miesta stavby

Miesto stavby je umiestnené v areali amfiteatra Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice. Tieto stavebné prace navrhované
z dévodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej &asti KoSice Sever. Jedna sa o pristreSok nad vstupom do objektu, ktory
je tvoreny kombinaciou z ocelovych nosnych prvkov a Zelezobetdnu a dalSich vrstiev streSného plasta pristreSku a to beténového
poteru, Strkového nasypu a hydroizolaénych vrstiev. Vplyvom poveternostnych vplyvov dochadza k deStrukcii jednotlivych vrstiev
a tym k zatekaniu a si¢asnému havarijnému stavu.

7. Technické rieSenie stavby

V tejto Casti projektovej dokumentéacie boli rieSené tieto stavebné préace a konstrukcie:
Demontazne a buracie prace na pristreSku
Novovytvorené vrstvy na pristresku

7.1 DemontaZzne a buracie prace

Budu realizované v nevyhnutnej miere podia tejto projektovej dokumentacie. Tieto prace s uvedené v nasledujlcej tabulke
a znazornené na samostatnom vykrese ¢.: M-9_2021 DRS-02 kde je zrejmy ich rozsah. Odvoz sute sa predpoklada na riadent
skladku pri vzdialenosti do 15 km kde sa odborne ulozi.

Oznacenie Popis baracich, demontaznych prac a vykopov Vymer
VYBURANIE JESTVUJUCA OCELOVA PRESKLENA STENA S
BO1 DVOMI DVOJKRIDLOVYMI DVERAMI O ROZMERE
6710x2400mm- NIE JE PREDMETOM PROJEKTU

OSEKANIE VC (VAPENNOCEMENTOVEJ) OMIETKY AZ PO )
BO2 MURIVO S VYSKARBANIM A OCISTENIM MURIVA - ATIKOVE Objem: 0,548 m3 Hmotnost: 658 kg
MURIVO, VO VYMERE = 18,27m?

DEMONTAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV Z Pz PLECHU _ ,
BO3 | VRATANE PRIPONOK, OPLECHOVANIE ATIKY AUKONCENIA |  Dizka: 24,33m Hmotnost: 49kg
STENY ATIKY

VYBURANIE OTVOROV V ATIKOVOM MURIVE PRE ODVOD
BO5 VODY DO ZLABU S KAPSAMI PRE VLOZENIE PREKLADOV O Objem: 0,06 m3 Hmotnost: 120kg
ROZMERE 200x1000x210mm V POCTE = 2ks,

VYBURANIE CELEJ SKLADBY STRECHY PRISTRESKU AZ PO
BO6 NOSNU KONSTRUKCIU TVORENU Z OCELOVYCH "I" PRVKOV Objem: 12,98 m3 Hmotnost: 31 152kg
ZALIATYCH ZELEZOBETONOM
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OSE}SANIE VC OMIETKY STROPU PRiSTREéKU AZ PO NOSNU

KONSTRUKCIU TVORENU Z OCELOVYCH "I" PRVKOV

BO7 ZALIATYCH ZELEZOBETONOM S VYCISTENIM NOSNEJ Objem: 2,01m3 Hmotnost: 4 020kg

KONSTRUKCIE VYSOKOTLAKYM PRUDOM VODY WAP A

OCISTENIE OCELOVYCH PRVKOQV - vid diel STATIKA
DalSie préace potrebné pri sanaénych pracach pristresku:

BO04 - zamurovanie otvorov v atikovom murivo pre odvod vody o rozmere 200x800x150mm v pocte =2ks, vo vymere = 0,120m?

K01 - demontaZ a spatna montaz klimatizaénej jednotky v podte = 1ks

001 - ogistenie ocelovych prvkov stipov obriisenim od hrdze a negistét, riesi diel STATIKA

7.2 PristreSok nad vstupom

7.2.1 Sanécia betdénového stropu pristreSku a podhfad

Nosnéa konStrukcia pristreSku je tvorena kombinaciou ocelovych prvkov a Zelezobetonu. Degradéaciou materidlov doslo
k olupovaniu jestvujicej omietky od zb (Zelezobeténovej) konstrukcie pristreSku a korodovaniu ocefovych nosnych valcovanych
prvkov ,U al’. Ztohto dbvodu treba pristlpit k sanacii konStrukcii ato osekaniu jestvujlcej zvetranej omietky aZz po nosnl
konStrukciu Zb vo vymere 10% z celkovej plochy a vycisteniu obnaZenej ocelovej betonarskej vystuZe. TaktieZ ocelové nosné
valcované prvky ,U a I o€istit od korézie az po neskorodované ¢asti ocelovych prvkov - vid. Diel statika.
Na odistent vystuz sa nanesie antikorézny nater po uschnuti podla vyrobcu daného sanacného systému sa nanesie spojovaci
mostik a po jeho vyzreti bude opatrena ochrannym naterom — systém Weber alt. BASF, SIKA.

Podhlad pristreSku bude tvoreny z dekoracnych plechov Italinox podlfa vyberu investora, ktoré budl zavesené na
ocelovej konstrukcii uchytenej do nosnej konstrukcie pristreSku — nerieSi projekt.

7.2.2 Atikovy mar

Atikovy mdr bude z vnatornej strany, kde bude vytvorena pochddzna terasa po osekani omietky a o€isteni muriva na
ukotveny tepelny izolant vytvoreny z dosiek XPS hr. 30mm a kotveny skrutkovacimi kotvami Ejottherm STR U 2G 115mm v poéte
4ks/m2 skladba vo vykrese ¢.: M-9_2021 DRS-05
V atikovom murive v &asti vyspadovanej k zlabu buda vybarané otvory pre chrli¢e odvodu vody z pochddznej ¢asti pristreSku do
Zlabu. Velkost a poloha otvorov je znazornena vo vykrese &.: M-9_2021 DRS-02 s vloZenim keramickych prekladov.

Atikovy mar z vonkajSej strany po oSkrabani jestvujdcich naterov na odisteny a odpraSneny povrch bude naneseny
penetracny nater po vyzreti nasledne aplikovana armovacia vrstva. Nasledne nanesena silikdnova roztierand fasadna omietka
hrabka zrna 1,5mm farebny odtieri urci investor vratane podkladového penetraéného nateru systém Weber alt. BASF, BAUMIT.

Pre vyspadovanie hornej hrany atikového muru do vnitornej strany pristreSku nad vstupom bude pouZzitd OSB doska hr.

18mm uloZena v spade vytvorenym EPS 150S hr. 20mm, kotvené cez OSB dosku rdmovymi kotvami 8/100mm v pocte 3ks/bm do
atikového muriva. Nasledne uloZeny a pomocou skrutiek uchyteny odkvapovy plech z poplastovaného plechu r§ 250mm.
Spodnd hrana atikového muru bude taktiez ukonéend oplechovanim po celom obvode pristreSku lakoplastovym plechom hr. 0,6mm
a farebny odtieni urci investor vykaz klampiarskych prvkov vo vykrese €.: M-9_2021 DRS-06 v plechu budu vytvorené otvory pre
odvetranie vzduchovej medzery pristreSku ato 8ks 4 po kazdej strane velkost DN 50, ktoré budd opatrené vetracimi kruhovymi
mriezkami .

7.2.3 Presklena plastovéa stena a parapetné murivo

Jestvujica ocelova presklend stena bude vyblrana a nésledne pred realiziciou samotnej skladby pochddznej Casti
pristreSku bude vymurované parapetné murivo z debniacich beténovych tvamic PREMAC hr. 200mm, zaliate beténom C 16/20
vystuz d12 - 4ks do kazdej tvamice, zavrtat a zalepit do podkladného betonu, hibka zalepenia 60mm, hilti tmel + veniec vysky
120mm pod novu plastovi zasklenl stenu, vr. povrchovej Upravy z interiérovej strany - regulator nasiakavosti, armovacia vrstva,

Arch&: M-09_2021 DRS-ts Objednavka: 59/2021 str.. 6



l . sabe  S@Nacia pristreSku nad vstupom
o WL do objektu ,,AB EKRAN*

Stukova omietka, malba a nasledne osadend nova plastova presklena stena. Parapetné murivo bude nad rovinu novej Casti
pristreSku vymurované o 163mm a nasledne az po presklend stenu vytiahnuta hydroizolaéna vrstva.
Plastova stena tvarovo a usporiadanim v rézif investora PD neriesi.

7.2.4 Strecha pristreSku

Po vybdrani v3etkych vrstiev skladby strechy pristresku na vycisteny povrch budd v pozdiznom smere &ize od presklene;
steny k Zlabu uloZené trapézové plechy T35 hr. plechu 0,88mm prekryté cez 1vinu, ktoré budd vo vinach vyplnené beténom triedy C
25 /20 pod trapézovym plechom sa vytvori vzduchova medzera, ktora bude odvetrana cez bo¢né oplechovanie. Po vyzreti betonu
bude tento povrch opatreny penetraénym asfaltovym lakom a nasledne pretaveny oxidovanym asfaltovy pasom V60 S35 ako
parozabrana s vytiahnutim na atikové a parapetné murivo do vysky 100mm. Jestvujlica nosna konstrukcia predpokladame, Ze nie je
v spade ¢im je potrebné spadovanie.
Nasledne bude pomocou montazZnej polyuretanovej peny lepena tepelna izolacia striech a podiah z dosiek XPS (styrodur) v spade hr.
50 - 160mm na ktor(i bude uloZena separac¢na vrstva vytvorena z geotextilie 300g/m2 s vytiahnutim cez zvisld éast atikového muriva
az k odkvapovému plechu a nasledne v kitoch a rohoch ukotvené listy z poplastovaného plechu. Na takto pripraveny pristreSok bude
vyzvarana hydroizolaéna vrstva vytvorend z PVC folie SIKAPLAN 15G hr. 1,5mm zvisla ¢ast a vo vodorovnej ¢asti SIKAPLAN 18G
hr. 1,8mm vratane vSetkych dopinkov. Nasledne na takto vytvorent hydroizolaénd vrstvu bude uloZena geotextili 300g/m2 a na tdto
ochrann( vrstvu ulozena keramicka gress dlazba rektifiko hr. 20mm o rozmere 500x500mm na rektifikaénych ter€och vySky 25mm
vratane dopinkov maximalna hmotnost dlazby 50kg/m2 ¢im sa vytvori pochddzna vrstva pristreSku.

8. Bezpeénost a ochrana zdravia

Spolo¢nost realizujica dodavku, musi investorovi predloZit spracovany technologicky postup prac, ktory musf byt v stlade so vSeobecne platnymi
predpismi o ochrane zdravia pri praci.
Pre pracu a pohyb osdb v priestoroch staveniska platia vSeobecne platné predpisy pre dodrziavanie BOZP pri praci, ktoré moZu byt spresnené
v niektorych oblastiach osobitnymi internymi predpismi a smernicami vydanymi investorom. Kazdy dodavatel stavebnych prac musi byt v zmysle
tychto predpisov pouc¢eny a musi ich po€as svojej ¢innosti na stavbe dodrziavat.
Sposob dodrzZiavania pravidiel BOZP pocas vystavby mbZe byt spresneny na zaklade poZiadavky objednavatela (investora). Na zaklade toho mézu
byt zodpovedni pracovnici dodavatela stavby ako aj zodpovedni pracovnici jeho subdodavatelov preSkoleni kompetentnymi pracovnikmi investora
a tito musia potom nasledne poucit a preskolit svojich pracovnikov.
Zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri realizacii stavebnych prac na budlcom stavenisku bude dosiahnuté dodrZiavanim opatreni
a poZiadaviek najma nasledujucich predpisov pri realizacii stavby:
- VyhlaSka ¢.718 /2002 ministerstva prace , socialnych veci a rodiny SR na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti

tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych zariadeni a o odbornej sposobilosti

VyhlaSka €.374 /1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci

Zakon €.125/2006 Z.z. o inSpekcif prace

Nariadenie vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

vyhl. SUBP a SBU &.374/1990 Zb

vyhl. SUBP &.59/1982 Zb.,

vyhl.€.378/1992 Zh. §22 (ST)

Nariadenie vlady SR ¢.510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko

Zéakon ¢. 90/1998 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky ustanovuje zakladné povinnosti dodavatelov stavebnych préc, povinnosti

pri odovzdavani staveniska a priprave stavieb.

CSN 73 3050 Zemné prace. Veobecné ustanovenia.

STN 736005, STN 386410, STN 386413, STN 386415, § 56, 57 Zakona 656/2004 Z.z.

Délezité upozornenie !
Potrebné je zafixovat jestvujuce pevné body Statnej nivelacnej siete, ktoré pripadne st v ramci aredlu stavby a budd fiou dotknuté
a zabezpecit ich vzhfadom na stav po ukon&eni stavby s prisluSnym kartografickym a geografickym tradom.

V Kosiciach, maj 2021 Vypracovali: Ing. Jan Marencik

Arch.g: M-09_2021_DRS-ts Objednéavka: 59/2021 str.. 7



l . sabe  S@Nacia pristreSku nad vstupom
o WL do objektu ,,AB EKRAN*

Technicka sprava

Rev. Opis zmeny/Revision description Strana/ Page

Datum/Date Podpis/Signature

Stavba:
Sanacia pristresku nad vstupom
Do objektu ,,AB EKRAN*
Stavebna €ast PD

savebnyonjek:  PristreSok nad vstupom
CastPD/Profesiz:  Stavebno-architektonické rieSenie

M —09 2021 DRS-ts

Stupefi: Dokumentacia pre realizaciu stavby

Arch. ¢./Order No

v I . 2
m M TeCthGl Propared Ing. Jan MARENCIK |30.05.2021
- s Zodpov. projektant z X
| ing. J6n MARENCK, Brmenska 38,040 11 Kosice | | Responsible of part | IN9- J&N MARENCIK  |30.05.2021
. Autorizovany stavebny inZinier: 4143xAx3 - 1 Proiektant  stavb , ..
1E0: 34 863 770, DIE: 102003503, I£_OPH: SK1020035038 | | project leader . | ING- J&n MARENCIK | 30.05.2021
mail: marencik@gmail.com, mobil: +421 907 933 512 R .
Status Meno/Name Datum/Date Podpis/Signature

Arch&: M-09_2021 DRS-ts Objednavka: 59/2021

str.: 1




l . sabe  S@Nacia pristreSku nad vstupom
o WL do objektu ,,AB EKRAN*

OBSAH:
1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY ..o et 3

2. PREDMET DOKUMENTACIE ......coviuiiiiieeice ettt 4

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV PRE VYPRACOVANIE STUDIE4

4, UDAJE O PRIESKUMOGCH .....ooiieteeeeeeee e en s 4
5. CHARAKTER UZEMIA, SPOSOB JEHO VYUZITIA .oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 4
5.1 INFOIMACIE Z KAEASTIA .. .eeiieiie ettt ettt e et e et e e e enbe e e e sabe e e s snnaeaenes 4
5.2 INFOIMACIE Z KALASTIA .. .eeiiieiie ettt et e rbb e et e e e nbe e e e sabe e e e enneeaenes 4
6. POPIS SKUTKOVEHO STAVU MIESTA STAVBY ....ooeiieeee e 5
7. TECHNICKE RIESENIE STAVBY ...ttt ettt 5
7.1 DemMONtAZNE @ DUTACIE PIrACE ...ooiiviiiiie ettt ettt sttt ettt et e nbe e sbe e nbeeenes 5
7.2 N A =01 = 1o IRV £] AU o Yo 4 o NP RS 6
7.2.1 Sanacia beténového stropu pristreSku a podhlad ............cccceeeiiiiiiii s 6
7.2.2 y 10NNt 11 ] PP 6
7.2.3 Plastova stena a parapetné MUIIVO .........couiiiiiieiireiie ettt ettt e e e e e 6
7.2.4 Strecha pristreSku — pochddzna €ast PristreSKU ..........c.cocciieiieeiiiiiiie e 7
8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA ......c.cceeueieiiiereeeieeeeeee e, 7

Arch.g: M-09_2021_DRS-ts Objednéavka: 59/2021 str.: 2



Kosice
Sever
e

sabe  Sa@nacia pristresku nad vstupom
do objektu ,,AB EKRAN*

1. ldentifikaéneé udaje stavby

Nazov stavby:

Stavebné objekty:

Miesto stavby:
Okres:

Obec:

Katastralne uzemie:
Kraj:

Objednavatel:

Zhotovitel PD:

Projektovy stuperi:
Cislo zakazky:

Objednavka:
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Sanacia pristreSku nad vstupom do objektu ,,AB EKRAN“
Stavebna éast’ PD

PristreSok nad vstupom

Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice, parc. €. pozemku: 462/2
Kosice |

KoSice - Sever

Severné mesto

KosSicky

Mestské Cast KoSice - Sever

Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice

Ing. Jan Marenc¢ik M — Technical
Brnenska 38, 040 11 Kosice

marencik@gmail.com
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2. Predmet dokumentacie

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je ndvrh stavebnych Gprav pristreSku v aredli amfiteatra Festivalové namestie
2, 040 01 Kosice. Tieto stavebné prace navrhované z dovodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej Gasti Kosice Sever .

Stavebné prace popisané v tomto stavebnom objekte PristreSok sa tykaj Gprav jestvujdcich konstrukcii .

Obsahom tohto projektu je zameranie jestvujlcich konStrukcii, ich obhliadka, ndvrh stavebnych Uprav po statickej
a stavebnej stranke. Presny popis stavebnych prac bude uvedeny v tejto technickej sprave.

Aredl amfiteatra, kde bud realizované stavebné prace na jestvujdcich konStrukciach v rdmci projektu je plne vyuzivany.
Stavebné prace budu realizované za plnej prevadzky. Investor poZadoval realizaciu tychto stavebnych prac z dévodu

Realizaciou stavebnych prac sa nemeni vzhlad ani tcel.

Investorom stavby je: Mestska ast KoSice — Sever, Festivalové ndmestie 2, 040 01 KoSice

3. Prehrad vychodiskovych podkladov pre vypracovanie Studie

Zhotoveniu dokumentacie konzultacie a poZiadavky investora, ktorych tlohou bolo stanovit zoznam stavebnych préac.
VSetky tieto stavebné prace boli so zastupcami investora prekonzultované priamo na stavbe.

Zoznam vychodiskovych podkladov pre zhotovenie dokumentécie i nasledujice doklady a informacie:
zadéavacie podklady objednavatela, konzultacie s investorom
obhliadka miesta stavby a overenie skutkového stavu konStrukcii ich zameranim
fotodokumentacia miesta stavby
Normy STN-EN, odborna literat(ira
Technicke listy stavebnych vyrobkov

4. Udaje o prieskumoch

V ramci projektovej pripravy bola prevedend obhliadka miesta stavby, kde boli upresnené zo zastupcami investora
technické rieSenia.

5. Charakter tzemia, sp6sob jeho vyuZitia

5.1 Informacie z katastra

5.2 Informacie z katastra

Miesto dotknutej stavby sa nachadza v amfitedtra Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice v k.0. Severné mesto, okres
KoSice Staré mesto. Stavba bude realizovana na pozemku s parcelnym ¢islom: 462/2
Pozemky dotknuté stavbou:

Parcelné Supisné List . R .
L . Y . Popis stavby, spdsob Vlastnik
¢islo Druh pozemku Vlastnik pozemku ¢islo vlastnictva .

. vyuZivania pozemku stavby
pozemku objektu
Zastavana plocha | Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A
462/2 o T B 11620 | e e
a nadvorie PSC 040 11, SR

K miestu stavby je priamy pristup s motorovym vozidlom po spevnenej komunikacii.
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Stavebné prace popisané v tomto stavebnom objekte PristreSok sa tykaju Gprav jestvujlcich konstrukcii. Obsahom tohto
projektu je zameranie jestvujdcich konstrukcii, ich obhliadka, navrh stavebnych Gprav po statickej a stavebnej stranke. Presny popis
stavebnych prac bude uvedeny v tejto technickej sprave.

Realizaciou stavebnych prac nedéjde k vyrubu krikovych a stromovych porastov. RekonStrukciou sa ochranné pasma nemenia

a nevyZadujl. Uvedené stavebné prace si nevyZadujl riesit nové trasy inZinierskych vedeni a dopravné trasy. Podas stavebnych

prac nebudu okolité jestvujlce objekty mimo prevadzky. OdporiiCame miesto stavby pocas jej realizacie oplotit do¢asnym oplotenim

s vytvorenim komunikacie do objektu. Navrhované stavebné prace a nové konstrukcie nemenia stéasny charakter Gizemia.
Realizacia stavebnych prac nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

6. Popis skutkového stavu miesta stavby

Miesto stavby je umiestnené v areali amfiteatra Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice. Tieto stavebné prace navrhované
z dévodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej &asti KoSice Sever. Jedna sa o pristreSok nad vstupom do objektu, ktory
je tvoreny kombinaciou z ocelovych nosnych prvkov a Zelezobetdnu a dalSich vrstiev streSného plasta pristreSku a to beténového
poteru, Strkového nasypu a hydroizolaénych vrstiev. Vplyvom poveternostnych vplyvov dochadza k deStrukcii jednotlivych vrstiev
a tym k zatekaniu a si¢asnému havarijnému stavu.

7. Technické rieSenie stavby

V tejto Casti projektovej dokumentéacie boli rieSené tieto stavebné préace a konstrukcie:
Demontazne a buracie prace na pristreSku
Novovytvorené vrstvy na pristresku

7.1 DemontaZzne a buracie prace

Budu realizované v nevyhnutnej miere podia tejto projektovej dokumentacie. Tieto prace s uvedené v nasledujlcej tabulke
a znazornené na samostatnom vykrese ¢.: M-9_2021 DRS-02 kde je zrejmy ich rozsah. Odvoz sute sa predpoklada na riadent
skladku pri vzdialenosti do 15 km kde sa odborne ulozi.

Oznacenie Popis baracich, demontaznych prac a vykopov Vymer
VYBURANIE JESTVUJUCA OCELOVA PRESKLENA STENA S
BO1 DVOMI DVOJKRIDLOVYMI DVERAMI O ROZMERE
6710x2400mm- NIE JE PREDMETOM PROJEKTU

OSEKANIE VC (VAPENNOCEMENTOVEJ) OMIETKY AZ PO )
BO2 MURIVO S VYSKARBANIM A OCISTENIM MURIVA - ATIKOVE Objem: 0,548 m3 Hmotnost: 658 kg
MURIVO, VO VYMERE = 18,27m?

DEMONTAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV Z Pz PLECHU _ ,
BO3 | VRATANE PRIPONOK, OPLECHOVANIE ATIKY AUKONCENIA |  Dizka: 24,33m Hmotnost: 49kg
STENY ATIKY

VYBURANIE OTVOROV V ATIKOVOM MURIVE PRE ODVOD
BO5 VODY DO ZLABU S KAPSAMI PRE VLOZENIE PREKLADOV O Objem: 0,06 m3 Hmotnost: 120kg
ROZMERE 200x1000x210mm V POCTE = 2ks,

VYBURANIE CELEJ SKLADBY STRECHY PRISTRESKU AZ PO
BO6 NOSNU KONSTRUKCIU TVORENU Z OCELOVYCH "I" PRVKOV Objem: 12,98 m3 Hmotnost: 31 152kg
ZALIATYCH ZELEZOBETONOM
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OSE}SANIE VC OMIETKY STROPU PRiSTREéKU AZ PO NOSNU

KONSTRUKCIU TVORENU Z OCELOVYCH "I" PRVKOV

BO7 ZALIATYCH ZELEZOBETONOM S VYCISTENIM NOSNEJ Objem: 2,01m3 Hmotnost: 4 020kg

KONSTRUKCIE VYSOKOTLAKYM PRUDOM VODY WAP A

OCISTENIE OCELOVYCH PRVKOQV - vid diel STATIKA
DalSie préace potrebné pri sanaénych pracach pristresku:

BO04 - zamurovanie otvorov v atikovom murivo pre odvod vody o rozmere 200x800x150mm v pocte =2ks, vo vymere = 0,120m?

K01 - demontaZ a spatna montaz klimatizaénej jednotky v podte = 1ks

001 - ogistenie ocelovych prvkov stipov obriisenim od hrdze a negistét, riesi diel STATIKA

7.2 PristreSok nad vstupom

7.2.1 Sanécia betdénového stropu pristreSku a podhfad

Nosnéa konStrukcia pristreSku je tvorena kombinaciou ocelovych prvkov a Zelezobetonu. Degradéaciou materidlov doslo
k olupovaniu jestvujicej omietky od zb (Zelezobeténovej) konstrukcie pristreSku a korodovaniu ocefovych nosnych valcovanych
prvkov ,U al’. Ztohto dbvodu treba pristlpit k sanacii konStrukcii ato osekaniu jestvujlcej zvetranej omietky aZz po nosnl
konStrukciu Zb vo vymere 10% z celkovej plochy a vycisteniu obnaZenej ocelovej betonarskej vystuZe. TaktieZ ocelové nosné
valcované prvky ,U a I o€istit od korézie az po neskorodované ¢asti ocelovych prvkov - vid. Diel statika.
Na odistent vystuz sa nanesie antikorézny nater po uschnuti podla vyrobcu daného sanacného systému sa nanesie spojovaci
mostik a po jeho vyzreti bude opatrena ochrannym naterom — systém Weber alt. BASF, SIKA.

Podhlad pristreSku bude tvoreny z dekoracnych plechov Italinox podlfa vyberu investora, ktoré budl zavesené na
ocelovej konstrukcii uchytenej do nosnej konstrukcie pristreSku — nerieSi projekt.

7.2.2 Atikovy mar

Atikovy mdr bude z vnatornej strany, kde bude vytvorena pochddzna terasa po osekani omietky a o€isteni muriva na
ukotveny tepelny izolant vytvoreny z dosiek XPS hr. 30mm a kotveny skrutkovacimi kotvami Ejottherm STR U 2G 115mm v poéte
4ks/m2 skladba vo vykrese ¢.: M-9_2021 DRS-05
V atikovom murive v &asti vyspadovanej k zlabu buda vybarané otvory pre chrli¢e odvodu vody z pochddznej ¢asti pristreSku do
Zlabu. Velkost a poloha otvorov je znazornena vo vykrese &.: M-9_2021 DRS-02 s vloZenim keramickych prekladov.

Atikovy mar z vonkajSej strany po oSkrabani jestvujdcich naterov na odisteny a odpraSneny povrch bude naneseny
penetracny nater po vyzreti nasledne aplikovana armovacia vrstva. Nasledne nanesena silikdnova roztierand fasadna omietka
hrabka zrna 1,5mm farebny odtieri urci investor vratane podkladového penetraéného nateru systém Weber alt. BASF, BAUMIT.

Pre vyspadovanie hornej hrany atikového muru do vnitornej strany pristreSku nad vstupom bude pouZzitd OSB doska hr.

18mm uloZena v spade vytvorenym EPS 150S hr. 20mm, kotvené cez OSB dosku rdmovymi kotvami 8/100mm v pocte 3ks/bm do
atikového muriva. Nasledne uloZeny a pomocou skrutiek uchyteny odkvapovy plech z poplastovaného plechu r§ 250mm.
Spodnd hrana atikového muru bude taktiez ukonéend oplechovanim po celom obvode pristreSku lakoplastovym plechom hr. 0,6mm
a farebny odtieni urci investor vykaz klampiarskych prvkov vo vykrese €.: M-9_2021 DRS-06 v plechu budu vytvorené otvory pre
odvetranie vzduchovej medzery pristreSku ato 8ks 4 po kazdej strane velkost DN 50, ktoré budd opatrené vetracimi kruhovymi
mriezkami .

7.2.3 Presklena plastovéa stena a parapetné murivo

Jestvujica ocelova presklend stena bude vyblrana a nésledne pred realiziciou samotnej skladby pochddznej Casti
pristreSku bude vymurované parapetné murivo z debniacich beténovych tvamic PREMAC hr. 200mm, zaliate beténom C 16/20
vystuz d12 - 4ks do kazdej tvamice, zavrtat a zalepit do podkladného betonu, hibka zalepenia 60mm, hilti tmel + veniec vysky
120mm pod novu plastovi zasklenl stenu, vr. povrchovej Upravy z interiérovej strany - regulator nasiakavosti, armovacia vrstva,
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Stukova omietka, malba a nasledne osadend nova plastova presklena stena. Parapetné murivo bude nad rovinu novej Casti
pristreSku vymurované o 163mm a nasledne az po presklend stenu vytiahnuta hydroizolaéna vrstva.
Plastova stena tvarovo a usporiadanim v rézif investora PD neriesi.

7.2.4 Strecha pristreSku

Po vybdrani v3etkych vrstiev skladby strechy pristresku na vycisteny povrch budd v pozdiznom smere &ize od presklene;
steny k Zlabu uloZené trapézové plechy T35 hr. plechu 0,88mm prekryté cez 1vinu, ktoré budd vo vinach vyplnené beténom triedy C
25 /20 pod trapézovym plechom sa vytvori vzduchova medzera, ktora bude odvetrana cez bo¢né oplechovanie. Po vyzreti betonu
bude tento povrch opatreny penetraénym asfaltovym lakom a nasledne pretaveny oxidovanym asfaltovy pasom V60 S35 ako
parozabrana s vytiahnutim na atikové a parapetné murivo do vysky 100mm. Jestvujlica nosna konstrukcia predpokladame, Ze nie je
v spade ¢im je potrebné spadovanie.
Nasledne bude pomocou montazZnej polyuretanovej peny lepena tepelna izolacia striech a podiah z dosiek XPS (styrodur) v spade hr.
50 - 160mm na ktor(i bude uloZena separac¢na vrstva vytvorena z geotextilie 300g/m2 s vytiahnutim cez zvisld éast atikového muriva
az k odkvapovému plechu a nasledne v kitoch a rohoch ukotvené listy z poplastovaného plechu. Na takto pripraveny pristreSok bude
vyzvarana hydroizolaéna vrstva vytvorend z PVC folie SIKAPLAN 15G hr. 1,5mm zvisla ¢ast a vo vodorovnej ¢asti SIKAPLAN 18G
hr. 1,8mm vratane vSetkych dopinkov. Nasledne na takto vytvorent hydroizolaénd vrstvu bude uloZena geotextili 300g/m2 a na tdto
ochrann( vrstvu ulozena keramicka gress dlazba rektifiko hr. 20mm o rozmere 500x500mm na rektifikaénych ter€och vySky 25mm
vratane dopinkov maximalna hmotnost dlazby 50kg/m2 ¢im sa vytvori pochddzna vrstva pristreSku.

8. Bezpeénost a ochrana zdravia

Spolo¢nost realizujica dodavku, musi investorovi predloZit spracovany technologicky postup prac, ktory musf byt v stlade so vSeobecne platnymi
predpismi o ochrane zdravia pri praci.
Pre pracu a pohyb osdb v priestoroch staveniska platia vSeobecne platné predpisy pre dodrziavanie BOZP pri praci, ktoré moZu byt spresnené
v niektorych oblastiach osobitnymi internymi predpismi a smernicami vydanymi investorom. Kazdy dodavatel stavebnych prac musi byt v zmysle
tychto predpisov pouc¢eny a musi ich po€as svojej ¢innosti na stavbe dodrziavat.
Sposob dodrzZiavania pravidiel BOZP pocas vystavby mbZe byt spresneny na zaklade poZiadavky objednavatela (investora). Na zaklade toho mézu
byt zodpovedni pracovnici dodavatela stavby ako aj zodpovedni pracovnici jeho subdodavatelov preSkoleni kompetentnymi pracovnikmi investora
a tito musia potom nasledne poucit a preskolit svojich pracovnikov.
Zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri realizacii stavebnych prac na budlcom stavenisku bude dosiahnuté dodrZiavanim opatreni
a poZiadaviek najma nasledujucich predpisov pri realizacii stavby:
- VyhlaSka ¢.718 /2002 ministerstva prace , socialnych veci a rodiny SR na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti

tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych zariadeni a o odbornej sposobilosti

VyhlaSka €.374 /1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci

Zakon €.125/2006 Z.z. o inSpekcif prace

Nariadenie vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

vyhl. SUBP a SBU &.374/1990 Zb

vyhl. SUBP &.59/1982 Zb.,

vyhl.€.378/1992 Zh. §22 (ST)

Nariadenie vlady SR ¢.510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko

Zéakon ¢. 90/1998 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky ustanovuje zakladné povinnosti dodavatelov stavebnych préc, povinnosti

pri odovzdavani staveniska a priprave stavieb.

CSN 73 3050 Zemné prace. Veobecné ustanovenia.

STN 736005, STN 386410, STN 386413, STN 386415, § 56, 57 Zakona 656/2004 Z.z.

Délezité upozornenie !
Potrebné je zafixovat jestvujuce pevné body Statnej nivelacnej siete, ktoré pripadne st v ramci aredlu stavby a budd fiou dotknuté
a zabezpecit ich vzhfadom na stav po ukon&eni stavby s prisluSnym kartografickym a geografickym tradom.

V Kosiciach, maj 2021 Vypracovali: Ing. Jan Marencik
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1. ldentifikaéneé udaje stavby

Nazov stavby:

Stavebné objekty:
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Objednavatel:

Zhotovitel PD:

Projektovy stuperi:
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PristreSok nad vstupom
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Kosice |

KoSice - Sever

Severné mesto

KosSicky

Mestské Cast KoSice - Sever
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2. Predmet dokumentacie

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je ndvrh stavebnych Gprav pristreSku v aredli amfiteatra Festivalové namestie
2, 040 01 Kosice. Tieto stavebné prace navrhované z dovodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej Gasti Kosice Sever .

Stavebné prace popisané v tomto stavebnom objekte PristreSok sa tykaj Gprav jestvujdcich konstrukcii .

Obsahom tohto projektu je zameranie jestvujlcich konStrukcii, ich obhliadka, ndvrh stavebnych Uprav po statickej
a stavebnej stranke. Presny popis stavebnych prac bude uvedeny v tejto technickej sprave.

Aredl amfiteatra, kde bud realizované stavebné prace na jestvujdcich konStrukciach v rdmci projektu je plne vyuzivany.
Stavebné prace budu realizované za plnej prevadzky. Investor poZadoval realizaciu tychto stavebnych prac z dévodu

Realizaciou stavebnych prac sa nemeni vzhlad ani tcel.

Investorom stavby je: Mestska ast KoSice — Sever, Festivalové ndmestie 2, 040 01 KoSice

3. Prehrad vychodiskovych podkladov pre vypracovanie Studie

Zhotoveniu dokumentacie konzultacie a poZiadavky investora, ktorych tlohou bolo stanovit zoznam stavebnych préac.
VSetky tieto stavebné prace boli so zastupcami investora prekonzultované priamo na stavbe.

Zoznam vychodiskovych podkladov pre zhotovenie dokumentécie i nasledujice doklady a informacie:
zadéavacie podklady objednavatela, konzultacie s investorom
obhliadka miesta stavby a overenie skutkového stavu konStrukcii ich zameranim
fotodokumentacia miesta stavby
Normy STN-EN, odborna literat(ira
Technicke listy stavebnych vyrobkov

4. Udaje o prieskumoch

V ramci projektovej pripravy bola prevedend obhliadka miesta stavby, kde boli upresnené zo zastupcami investora
technické rieSenia.

5. Charakter tzemia, sp6sob jeho vyuZitia

5.1 Informacie z katastra

5.2 Informacie z katastra

Miesto dotknutej stavby sa nachadza v amfitedtra Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice v k.0. Severné mesto, okres
KoSice Staré mesto. Stavba bude realizovana na pozemku s parcelnym ¢islom: 462/2
Pozemky dotknuté stavbou:

Parcelné Supisné List . R .
L . Y . Popis stavby, spdsob Vlastnik
¢islo Druh pozemku Vlastnik pozemku ¢islo vlastnictva .

. vyuZivania pozemku stavby
pozemku objektu
Zastavana plocha | Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A
462/2 o T B 11620 | e e
a nadvorie PSC 040 11, SR

K miestu stavby je priamy pristup s motorovym vozidlom po spevnenej komunikacii.
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Stavebné prace popisané v tomto stavebnom objekte PristreSok sa tykaju Gprav jestvujlcich konstrukcii. Obsahom tohto
projektu je zameranie jestvujdcich konstrukcii, ich obhliadka, navrh stavebnych Gprav po statickej a stavebnej stranke. Presny popis
stavebnych prac bude uvedeny v tejto technickej sprave.

Realizaciou stavebnych prac nedéjde k vyrubu krikovych a stromovych porastov. RekonStrukciou sa ochranné pasma nemenia

a nevyZadujl. Uvedené stavebné prace si nevyZadujl riesit nové trasy inZinierskych vedeni a dopravné trasy. Podas stavebnych

prac nebudu okolité jestvujlce objekty mimo prevadzky. OdporiiCame miesto stavby pocas jej realizacie oplotit do¢asnym oplotenim

s vytvorenim komunikacie do objektu. Navrhované stavebné prace a nové konstrukcie nemenia stéasny charakter Gizemia.
Realizacia stavebnych prac nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

6. Popis skutkového stavu miesta stavby

Miesto stavby je umiestnené v areali amfiteatra Festivalové namestie 2, 040 01 KoSice. Tieto stavebné prace navrhované
z dévodu havarijného stavu vstupu do objektu MU Mestskej &asti KoSice Sever. Jedna sa o pristreSok nad vstupom do objektu, ktory
je tvoreny kombinaciou z ocelovych nosnych prvkov a Zelezobetdnu a dalSich vrstiev streSného plasta pristreSku a to beténového
poteru, Strkového nasypu a hydroizolaénych vrstiev. Vplyvom poveternostnych vplyvov dochadza k deStrukcii jednotlivych vrstiev
a tym k zatekaniu a si¢asnému havarijnému stavu.

7. Technické rieSenie stavby

V tejto Casti projektovej dokumentéacie boli rieSené tieto stavebné préace a konstrukcie:
Demontazne a buracie prace na pristreSku
Novovytvorené vrstvy na pristresku

7.1 DemontaZzne a buracie prace

Budu realizované v nevyhnutnej miere podia tejto projektovej dokumentacie. Tieto prace s uvedené v nasledujlcej tabulke
a znazornené na samostatnom vykrese ¢.: M-9_2021 DRS-02 kde je zrejmy ich rozsah. Odvoz sute sa predpoklada na riadent
skladku pri vzdialenosti do 15 km kde sa odborne ulozi.

Oznacenie Popis baracich, demontaznych prac a vykopov Vymer
VYBURANIE JESTVUJUCA OCELOVA PRESKLENA STENA S
BO1 DVOMI DVOJKRIDLOVYMI DVERAMI O ROZMERE
6710x2400mm- NIE JE PREDMETOM PROJEKTU

OSEKANIE VC (VAPENNOCEMENTOVEJ) OMIETKY AZ PO )
BO2 MURIVO S VYSKARBANIM A OCISTENIM MURIVA - ATIKOVE Objem: 0,548 m3 Hmotnost: 658 kg
MURIVO, VO VYMERE = 18,27m?

DEMONTAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV Z Pz PLECHU _ ,
BO3 | VRATANE PRIPONOK, OPLECHOVANIE ATIKY AUKONCENIA |  Dizka: 24,33m Hmotnost: 49kg
STENY ATIKY

VYBURANIE OTVOROV V ATIKOVOM MURIVE PRE ODVOD
BO5 VODY DO ZLABU S KAPSAMI PRE VLOZENIE PREKLADOV O Objem: 0,06 m3 Hmotnost: 120kg
ROZMERE 200x1000x210mm V POCTE = 2ks,

VYBURANIE CELEJ SKLADBY STRECHY PRISTRESKU AZ PO
BO6 NOSNU KONSTRUKCIU TVORENU Z OCELOVYCH "I" PRVKOV Objem: 12,98 m3 Hmotnost: 31 152kg
ZALIATYCH ZELEZOBETONOM
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OSE}SANIE VC OMIETKY STROPU PRiSTREéKU AZ PO NOSNU

KONSTRUKCIU TVORENU Z OCELOVYCH "I" PRVKOV

BO7 ZALIATYCH ZELEZOBETONOM S VYCISTENIM NOSNEJ Objem: 2,01m3 Hmotnost: 4 020kg

KONSTRUKCIE VYSOKOTLAKYM PRUDOM VODY WAP A

OCISTENIE OCELOVYCH PRVKOQV - vid diel STATIKA
DalSie préace potrebné pri sanaénych pracach pristresku:

BO04 - zamurovanie otvorov v atikovom murivo pre odvod vody o rozmere 200x800x150mm v pocte =2ks, vo vymere = 0,120m?

K01 - demontaZ a spatna montaz klimatizaénej jednotky v podte = 1ks

001 - ogistenie ocelovych prvkov stipov obriisenim od hrdze a negistét, riesi diel STATIKA

7.2 PristreSok nad vstupom

7.2.1 Sanécia betdénového stropu pristreSku a podhfad

Nosnéa konStrukcia pristreSku je tvorena kombinaciou ocelovych prvkov a Zelezobetonu. Degradéaciou materidlov doslo
k olupovaniu jestvujicej omietky od zb (Zelezobeténovej) konstrukcie pristreSku a korodovaniu ocefovych nosnych valcovanych
prvkov ,U al’. Ztohto dbvodu treba pristlpit k sanacii konStrukcii ato osekaniu jestvujlcej zvetranej omietky aZz po nosnl
konStrukciu Zb vo vymere 10% z celkovej plochy a vycisteniu obnaZenej ocelovej betonarskej vystuZe. TaktieZ ocelové nosné
valcované prvky ,U a I o€istit od korézie az po neskorodované ¢asti ocelovych prvkov - vid. Diel statika.
Na odistent vystuz sa nanesie antikorézny nater po uschnuti podla vyrobcu daného sanacného systému sa nanesie spojovaci
mostik a po jeho vyzreti bude opatrena ochrannym naterom — systém Weber alt. BASF, SIKA.

Podhlad pristreSku bude tvoreny z dekoracnych plechov Italinox podlfa vyberu investora, ktoré budl zavesené na
ocelovej konstrukcii uchytenej do nosnej konstrukcie pristreSku — nerieSi projekt.

7.2.2 Atikovy mar

Atikovy mdr bude z vnatornej strany, kde bude vytvorena pochddzna terasa po osekani omietky a o€isteni muriva na
ukotveny tepelny izolant vytvoreny z dosiek XPS hr. 30mm a kotveny skrutkovacimi kotvami Ejottherm STR U 2G 115mm v poéte
4ks/m2 skladba vo vykrese ¢.: M-9_2021 DRS-05
V atikovom murive v &asti vyspadovanej k zlabu buda vybarané otvory pre chrli¢e odvodu vody z pochddznej ¢asti pristreSku do
Zlabu. Velkost a poloha otvorov je znazornena vo vykrese &.: M-9_2021 DRS-02 s vloZenim keramickych prekladov.

Atikovy mar z vonkajSej strany po oSkrabani jestvujdcich naterov na odisteny a odpraSneny povrch bude naneseny
penetracny nater po vyzreti nasledne aplikovana armovacia vrstva. Nasledne nanesena silikdnova roztierand fasadna omietka
hrabka zrna 1,5mm farebny odtieri urci investor vratane podkladového penetraéného nateru systém Weber alt. BASF, BAUMIT.

Pre vyspadovanie hornej hrany atikového muru do vnitornej strany pristreSku nad vstupom bude pouZzitd OSB doska hr.

18mm uloZena v spade vytvorenym EPS 150S hr. 20mm, kotvené cez OSB dosku rdmovymi kotvami 8/100mm v pocte 3ks/bm do
atikového muriva. Nasledne uloZeny a pomocou skrutiek uchyteny odkvapovy plech z poplastovaného plechu r§ 250mm.
Spodnd hrana atikového muru bude taktiez ukonéend oplechovanim po celom obvode pristreSku lakoplastovym plechom hr. 0,6mm
a farebny odtieni urci investor vykaz klampiarskych prvkov vo vykrese €.: M-9_2021 DRS-06 v plechu budu vytvorené otvory pre
odvetranie vzduchovej medzery pristreSku ato 8ks 4 po kazdej strane velkost DN 50, ktoré budd opatrené vetracimi kruhovymi
mriezkami .

7.2.3 Presklena plastovéa stena a parapetné murivo

Jestvujica ocelova presklend stena bude vyblrana a nésledne pred realiziciou samotnej skladby pochddznej Casti
pristreSku bude vymurované parapetné murivo z debniacich beténovych tvamic PREMAC hr. 200mm, zaliate beténom C 16/20
vystuz d12 - 4ks do kazdej tvamice, zavrtat a zalepit do podkladného betonu, hibka zalepenia 60mm, hilti tmel + veniec vysky
120mm pod novu plastovi zasklenl stenu, vr. povrchovej Upravy z interiérovej strany - regulator nasiakavosti, armovacia vrstva,
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Stukova omietka, malba a nasledne osadend nova plastova presklena stena. Parapetné murivo bude nad rovinu novej Casti
pristreSku vymurované o 163mm a nasledne az po presklend stenu vytiahnuta hydroizolaéna vrstva.
Plastova stena tvarovo a usporiadanim v rézif investora PD neriesi.

7.2.4 Strecha pristreSku

Po vybdrani v3etkych vrstiev skladby strechy pristresku na vycisteny povrch budd v pozdiznom smere &ize od presklene;
steny k Zlabu uloZené trapézové plechy T35 hr. plechu 0,88mm prekryté cez 1vinu, ktoré budd vo vinach vyplnené beténom triedy C
25 /20 pod trapézovym plechom sa vytvori vzduchova medzera, ktora bude odvetrana cez bo¢né oplechovanie. Po vyzreti betonu
bude tento povrch opatreny penetraénym asfaltovym lakom a nasledne pretaveny oxidovanym asfaltovy pasom V60 S35 ako
parozabrana s vytiahnutim na atikové a parapetné murivo do vysky 100mm. Jestvujlica nosna konstrukcia predpokladame, Ze nie je
v spade ¢im je potrebné spadovanie.
Nasledne bude pomocou montazZnej polyuretanovej peny lepena tepelna izolacia striech a podiah z dosiek XPS (styrodur) v spade hr.
50 - 160mm na ktor(i bude uloZena separac¢na vrstva vytvorena z geotextilie 300g/m2 s vytiahnutim cez zvisld éast atikového muriva
az k odkvapovému plechu a nasledne v kitoch a rohoch ukotvené listy z poplastovaného plechu. Na takto pripraveny pristreSok bude
vyzvarana hydroizolaéna vrstva vytvorend z PVC folie SIKAPLAN 15G hr. 1,5mm zvisla ¢ast a vo vodorovnej ¢asti SIKAPLAN 18G
hr. 1,8mm vratane vSetkych dopinkov. Nasledne na takto vytvorent hydroizolaénd vrstvu bude uloZena geotextili 300g/m2 a na tdto
ochrann( vrstvu ulozena keramicka gress dlazba rektifiko hr. 20mm o rozmere 500x500mm na rektifikaénych ter€och vySky 25mm
vratane dopinkov maximalna hmotnost dlazby 50kg/m2 ¢im sa vytvori pochddzna vrstva pristreSku.

8. Bezpeénost a ochrana zdravia

Spolo¢nost realizujica dodavku, musi investorovi predloZit spracovany technologicky postup prac, ktory musf byt v stlade so vSeobecne platnymi
predpismi o ochrane zdravia pri praci.
Pre pracu a pohyb osdb v priestoroch staveniska platia vSeobecne platné predpisy pre dodrziavanie BOZP pri praci, ktoré moZu byt spresnené
v niektorych oblastiach osobitnymi internymi predpismi a smernicami vydanymi investorom. Kazdy dodavatel stavebnych prac musi byt v zmysle
tychto predpisov pouc¢eny a musi ich po€as svojej ¢innosti na stavbe dodrziavat.
Sposob dodrzZiavania pravidiel BOZP pocas vystavby mbZe byt spresneny na zaklade poZiadavky objednavatela (investora). Na zaklade toho mézu
byt zodpovedni pracovnici dodavatela stavby ako aj zodpovedni pracovnici jeho subdodavatelov preSkoleni kompetentnymi pracovnikmi investora
a tito musia potom nasledne poucit a preskolit svojich pracovnikov.
Zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri realizacii stavebnych prac na budlcom stavenisku bude dosiahnuté dodrZiavanim opatreni
a poZiadaviek najma nasledujucich predpisov pri realizacii stavby:
- VyhlaSka ¢.718 /2002 ministerstva prace , socialnych veci a rodiny SR na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti

tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych zariadeni a o odbornej sposobilosti

VyhlaSka €.374 /1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci

Zakon €.125/2006 Z.z. o inSpekcif prace

Nariadenie vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

vyhl. SUBP a SBU &.374/1990 Zb

vyhl. SUBP &.59/1982 Zb.,

vyhl.€.378/1992 Zh. §22 (ST)

Nariadenie vlady SR ¢.510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko

Zéakon ¢. 90/1998 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky ustanovuje zakladné povinnosti dodavatelov stavebnych préc, povinnosti

pri odovzdavani staveniska a priprave stavieb.

CSN 73 3050 Zemné prace. Veobecné ustanovenia.

STN 736005, STN 386410, STN 386413, STN 386415, § 56, 57 Zakona 656/2004 Z.z.

Délezité upozornenie !
Potrebné je zafixovat jestvujuce pevné body Statnej nivelacnej siete, ktoré pripadne st v ramci aredlu stavby a budd fiou dotknuté
a zabezpecit ich vzhfadom na stav po ukon&eni stavby s prisluSnym kartografickym a geografickym tradom.

V Kosiciach, maj 2021 Vypracovali: Ing. Jan Marencik
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