

## OPIS PRDMETU ZÁKAZKY

## A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA

## A.1.1. Identifikačné údaje stavby

**Názov stavby:** KOŠICE, OBRANCOV MIERU 1, oprava strešného pláštá

**Miesto stavby:** KE-SEVER, OBRANCOV MIERU 193/1, parc. č. 2855, k.ú. SEVERNÉ MESTO

**Okres:** Košice I

**Diel:** ASR

**Objekt :** Vlastný objekt

**Stupeň:** Dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav

## A.1.2. Identifikačné údaje stavebníka

**Stavebník :** MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SEVER, FESTIVALOVÉ NÁMESTIE 2, 040 01 KOŠICE

## A.1.3. Základné údaje o stavbe

Základné údaje o budove

Vlastníkom nehnuteľnosti je Mesto Košice, LV č. 11620 v k.ú. Severné mesto

Zmluvou č. 186/2005 o zverení do správy zo dňa 18.4.2005 bola zverená Mestskej časti Košice-Sever.

Existujúci stav : Plocha strechy 341,48m<sup>2</sup>. Výška strechy budovy od ± 0,000 + 4,550.

Navrhované riešenie : Plocha strechy 338,18m<sup>2</sup>, Výška strechy budovy od ± 0,000 +4,520

Účelová charakteristika:

Predmetná budova sa nachádza v katastrálnom území mesta Košice – SEVERNÉ MESTO, na ulici Obrancov mieru, na parcele č. 2855. Jedná sa o jednopodlažnú budovu s pultovou strechou, v ktorej je umiestnená predajňa potravín a trafika.

Existujúci strešný plášť je v súčasnosti nevyhovujúci. Dochádza k zatekaniu dažďovej vody do vnútorných priestorov budovy. Existujúca krytina z bitúmenových vlnitých dosiek je na konci životnosti.

Povrch je zdeformovaný a neplní svoju funkciu.

Projektová dokumentácia rieši opravu strešného pláštá.

Projektová dokumentácia nerieši úpravy dispozícií vnútorných priestorov.

## A.1.4. Prehľad východiskových podkladov, súlad s nimi

Východiskové podklady :

Ako východiskový podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie slúžilo :

KOŠICE, OBRANCOV MIERU 1 – oprava strešného pláštá

A. – SPRIEVODNÁ SPRÁVA, B.1 – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 3/9

- LV
- Kópia katastrálnej mapy
- Zameranie budovy zrealizované projektantom
- Fotodokumentácia.

## A.1.5. Usporiadanie projektovej dokumentácie

A. Sprievodná správa, B.1. Súhrnná technická správa, B.2 Statický posudok, C. Celková situácia stavby,

D. Dokumentácia stavebných objektov

Vlastný objekt

ASR Architektonicko-stavebné riešenie

BLZ Bleskozvod

## A.1.6. Vecné časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Nie sú.

## A.1.7. Termín začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby

Predpokladá sa začatie stavebných prác ihneď po ohlásení stavebných úprav.

Stavebné práce neovplyvnia prevádzku susedných budov a pozemkov.

Košice, 7.7.2020

Jaroslav Karola

„ podpísané“

Ing. František Ténai, MBA

starosta