ZMLUVA O DIELO

podla ust. 8 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
evidencné Cislo Objednavatela: 99/2019
evidencné €islo Zhotovitela: ZoD 235/2019-CS
(dalej len ,Zmluva®)

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami:

Objednéavatel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany v:

(dalej len ,Zhotovitel®)

Mestska ¢ast’ KoSice — Sever

Festivalové namestie €. 2, 040 01 KoSice

Ing. Frantidek Ténai, MBA - starosta mestskej Casti
00690 929

Prima banka a.s., KoSice

SK24 5600 0000 0005 6952 4001

COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselna 6, 042 45 Kosice

predstavenstvo spolo¢nosti v zlozeni

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva
Ing. Milan Balazik, MBA - &len predstavenstva

Ing. Juraj Serva - ¢len predstavenstva

31651 402

SK2020492111

VUB, a.s.

SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Obchodnom registri Okresného stdu Kosice |, Oddiel: Sa,

Vlozka ¢islo: 240/V

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne len ,Zmluvné strany“ a kazdy samostatne len ,Zmluvna strana®)

za nasledovnych podmienok:

Preambula

1. Objednavatel je verejnym obstaravatelom podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*).

2. Zmluvné strany uzatvéraju tito Zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania zadavaného podla

ust. § 117 ZVO.

Clanok I.

Predmet Zmluvy




evidenéné Cislo Zhotovitela: ZoD 235/2019-CS

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac: ,,OPRAVA
VEREJNEJ KOMUNIKACIE - CHODNIKA NA UL. SZAKKAYHO* vrozsahu cenovej ponuky
Zhotovitela zo dria 2.12.2019, ktord tvori prilohu tejto Zmluvy (dalej lej ,Dielo®).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

_Clanok II.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v nasledovnych terminoch:

a) Termin zacatia vykonavania Diela: do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska

b) Termin realizacie Diela: do 16.12.2019

Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutou Iehotou plnenia, zavazuje sa Objednavatel
toto Dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Lehota pre ukoncéenie Diela sa prediZzuje a Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov

podla tejto Zmluvy, najmé o dobu:

*  trvania naviac prac,

» trvania ome$kania Objednavatela s platbou alebo s plnenim inych zmluvnych povinnosti, i
poskytnutim potrebnej su€innosti,

» trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumozfuju realizaciu Diela v sltlade
s prisluSnymi technickymi normami,

= omeSkanie Objednavatela s odovzdanim staveniska, s poskytnutim projektovej alebo inej
dokumentacie potrebnej na riadnu realizaciu Diela,

= ak preruSenie prac bolo zavinené vysSou mocou alebo inymi okolnostami nezavinenymi
Zhotovitefom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, trestna, priestupkové alebo ina protipravna
¢innost' na stavenisku, ktorej vySetrenie si vyzaduje preruSenie prac, archeologické nalezy, a pod.)

=  ak prekazky v praci zavinil Objednavatel,

=  zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu Diela, stavebnych prac na Diele, a tym
prerusenie stavebnych prac o ¢as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie Diela prerusit sa predizuje
lehota vystavby na jeho dokondéenie,

=  zo zavaznych dévodov na strane Zhotovitela.

Clanok Il
Cena

Cena za zhotovenie Diela vyjadruje cenovu Uroven v Case predlozenia navrhu Zmluvy aje stanovena
dohodou Zmluvnych stran v sulade so zak. &. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. aje
dolozena Zhotovitefom ocenenym rozpoctom, ktory tvori prilohu k tejto Zmluve.

Cena za zhotovenie celého Diela predstavuije :

Nazov predmetu Cena bez DPH v EUR DPH (20%) v EUR Cena s DPH vV EUR
zakazky

Mestska ¢ast KoSice —
Sever — oprava verejnej 2 144,84€ 428,97€ 2573,81€
komunik4cie — chodnika
na ul. Szakkayho

Dohodnuté cena za zhotovenie Diela je stanovend v zmysle rozpoctu za urenych podmienok, platna pre
dany rozsah Diela a ¢as plnenia. Prace budu fakturované podfa skuto€ne realizovanych a zameranych
mnozstiev.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitelom.

Zmluvné strany konstatuju, Zze cena Diela bola ur¢ena podla podkladov a informacii, ktoré Zhotovitelovi
poskytol Objednavatel. V pripade, ak dbjde k zmenam alebo doplneniam poskytnutej dokumentacie alebo
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inych podkladov (najma ak budu mat vplyv na zvySenie objemov plnenia alebo na zmenu technického
rieSenia), ma Zhotovitel pravo zmenit cenu diela na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny Diela
je v8ak Zhotovitel povinny pouZivat obdobny spdsob cenotvorby ako pouZil pri ur€ovani zakladnej ceny.

Clanok IV.
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie Diela Objednavatel uhradi na z&klade faktiry, ktord Zhotovitel vystavi a doruci
Objednavatelovi po ukongeni Diela.

Zhotovitel musi svoje prace na Diele vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne, a pritom sa musi dodrzZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla tejto Zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnoZstiev — vykaz vymer v cenovom
ohodnoteni.

Zhotovitel bude Dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného Objednavatelom
alebo jeho opravnenym zastupcom, ktory sipis potvrdi svojim podpisom a peciatkou Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktiury, ktorA musi mat nalezitosti dafiového dokladu
v zmysle zak. &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich predpisov.

V pripade, zZe faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti alehota
splatnosti bude pokracovat doru¢enim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktlry je 15 dni od jej doruCenia Objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktury
pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat
najbliz8i nasledujuci pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet Zhotovitela. Za zaplatenie faktary sa
povazuje pripisanie fakturovanej Ciastky v prospech uctu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s uhradou faktury, méze Zhotovitel uctovat Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

Clanok V.
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podla technického zadania, projektovej
dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto Zmluvy a ze pocas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Zarucna doba na celé Dielo je 24 mesiacov a zacina plynut odo dfia protokolarneho odovzdania Diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati Diela
zarucné listy, sa vztahuje zarucna doba podfa tychto zaru¢nych listov.

V Case trvania zaruCnej doby ma Objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa
nepovazuje chyba a Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

a) v dosledku umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentécii; alebo

b) v désledku Ccinnosti Objednavatela alebo tretej osoby, v ddsledku nespravnej udrzby alebo
nevykondvania udrzby, spésobené beznym opotrebovanim, mechanickym poSkodenim, zivelnymi
udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel’; alebo

¢) posSkodenim mechanizmami alebo uc¢inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda konstrukcii
Diela, materialmi a pracami dodanymi Objednavatefom; alebo

d) spbésobené deformaciou podlozia alebo v désledku nednosného alebo inak nevhodného podiozia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni Objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u Zhotovitela, inak jeho narok na odstranenie vady zanikd. V reklamacii musi objednavatel vadu
presne popisat alebo uviest ako sa prejavuje.




10.

11.

12.

13.

evidenéné Cislo Zhotovitela: ZoD 235/2019-CS

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnej vady predmetu zédkazky v zmysle bodu 2. tohto
Clanku tejto Zmluvy bez zbyto&ného odkladu po jej odbornom posudeni. Pri odstrafiovani vady je
Zhotovitel povinny postupovat tak, aby odstranenie vady bolo vykonané v lehote primeranej charakteru
a rozsahu vady.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie
Objednavatela pri ich odstrarfiovani.

Clanok V.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a pri vlasthnom zabezpeceni bezpecnosti prace a zabezpeceni
plnenia v8etkych legislativhych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie Diela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko Zhotovitefovi vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na riom
zacat prace v sulade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmét
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich os6b. V pripade nedodrZzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omeskani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré spdsobi Objednavatel alebo tretie
osoby, nezodpoveda za Ziadnu $kodu v tejto slvislosti a nevztahuji sa na neho sankcie za nedodrzanie
terminu ukoncenia Diela. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany v stavebnom denniku.

Objednavatel zabezpeCi vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Objednavatel zabezpedi jednotlivé vyluky a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technolégie vystavby a pouzitia materidlov podfa projektovej
dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
predpisov o poziarnej ochrane a BOZP.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko formou obojstranne podpisaného z4pisu spolu s:

a) vytyCenym obvodom staveniska,

b) vyty€enymi zakladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi,

c) vytyCenymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, Ze dalSie sa na stavenisku nenachadzaju,
d) ur€enim skladky na ulozenie vybudranych hmoét a do€asnej medziskladky materialu,

e) urCenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko.

Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat' v pracach. Ak Objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie
tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju
minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik Zhotovitefa.

Objednavatefl je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor Objednavatela bude vykonavat osoba, ktora na to mé potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom Diela po jeho prevzati apisomnom odovzdani Zhotovitelom
(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani Diela).
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Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu Zmluvné strany ihned po skonéeni stavebnych prac
a dodavok na zaklade vyzvy Zhotovitela.

Ak sa Objednavatel alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie Diela alebo ak niektora
z tychto os6b bezddvodne odmietne spolupdsobit’ pri spisovani zapisu o odovzdani a prevzati Diela alebo
ho odmietne podpisat, vykona sa ohliadka Diela aj bez ich u€asti a Dielo sa povaZuje za odovzdané
driom vykonania ohliadky.

Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati Diela budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi,
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati Diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym zadanim,
projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu podia Clanku I. tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpe it poCas celej doby realizacie Diela platnost takéhoto opravnenia.

Clanok VL.
Vyssia moc

Pre Ucely tejto Zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, poveternostné podmienky atd'.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora
sa bude chciet’ odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu tejto Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc, pravo odstupit’ od
tejto Zmluvy. Uginky odstipenia nastant dfiom doruéenia ozndmenia druhej strane.

Clanok VIII.
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informéacie
nepouziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ak je Zhotovitel v omeSkani s terminom ukondenia Diela o viac ako 10 pracovnych dni z dévodov na
strane Zhotovitela, méze Objednavatel Uctovat Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
diela za kazdy defi omesSkania, maximalne vSak do vysky 10% z ceny diela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa bude
riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonCit platnost tejto Zmluvy odstipenim od tejto Zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran.

Za zavazné porusenie tejto Zmluvy sa povazuje:
a) omeSkanie s uhradou faktur Objednavatelom o viac ako 30 dni;
b) omeskanie s dokon¢enim diela o viac ako 30 dni.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele z dévodov na strane
Objednavatela, zaplati Objednavatel Zhotovitelovi pomernu €ast’ ceny diela a naklady, ktoré Zhotovitelovi
vznikli v stvislosti s do€asnym prerusenim alebo zastavenim prac na Diele.

Clanok IX.
Zaverec¢né ustanovenia
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Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budi robit formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti tejto Zmluvy predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov obidvoch Zmluvnych
stran.

Tato Zmluva nahradza vSetky doterajSie zavazky Zmluvnych stran, tykajlice sa vyhotovenia Diela
v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh vratane.

V pripade, ak sa neskor stane niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy neplatné alebo nevykonatelné, nema
takato neplatnost alebo nevykonatefnost niektorého z ustanoveni tejto Zmluvy vplyv na platnost a
vykonatelnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Zmluvné strany si v takomto pripade povinné bez
zbytoéného odkladu uzatvorit dodatok ktejto Zmluve, ktory nahradi neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie tejto Zmluvy tak, aby bola vola Zmluvnych stran vyjadrena v nahradzanych ustanoveniach
tejto Zmluvy zachovana.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny Udajov doéleZitych pre bezproblémové plnenie
tejto Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

Prilohou tejto Zmluvy je Cenova ponuka Zhotovitela zo dna 2.12.2019, sucastou ktorej je oceneny
rozpocet.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi po jej podpise dva
a Zhotovitel jeden rovnopis.

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost drfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Mestskéa Cast KoSice - Sever 10.12.2019 KoSice diia 10.12.2019
Objednavatel: Zhotovitel’
Ing. FrantiSek Ténai, MBA Cyril Claude Bernard Pinault
starosta predseda predstavenstva

Ing. Milan Balazik, MBA
¢len predstavenstva

Ing. Juraj Serva
Clen predstavenstva
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